

Znak sprawy: IGPM.271.5.2019

Pacanów, dnia 13.08.2019r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.08.2019r. i 12.08.2019r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Przebudowa drogi gminnej nr 361010T Niegosławice-Chrzanów-Wójcza od km 0+000 do km 0+995 , Przebudowa drogi gminnej nr 361064T Niegosławice wieś od km 0+000 do km 0+683”

Zamawiający – Gmina Pacanów działając na podstawie art. 38 ust. 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Dotyczy Załącznik nr 8 wzór umowy §13 Kary umowne punkt 2 ustęp h). Wnosimy o zmianę wysokości kary z 5000,00 zł na 1000,00 zł , która to jest powszechnie stosowana przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych .

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany obecnego zapisu w Załączniku nr 8 do SIWZ - wzór umowy §13 Kary umowne punkt 2 ustęp h) .

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie prefabrykowanych murków czołowych dla przepustów?.

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z zapisami pkt XXVIII 1b) SWIZ - zmiany umowy b) na wniosek Wykonawcy , za zgodą zamawiającego w trakcie prowadzenia robót , mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót . Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja. W takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian. Projekt ten wymaga zatwierdzenia i akceptacji przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza wykonanie prefabrykowanych murków czołowych dla przepustów po spełnieniu ww. warunków .

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i stanowią integralną część SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

.....