Zat. Nr 6 do SIWZ

Umowanr ............ /2009 (projekt)

Zawartaw dniu ................. r.w Pacanowie , porilzy:

Gmim Pacanéw z siedzibi ul. Radziwittdéwka 2, 28-133 Pacanéw, NIP: 65590-515
zwarg W dalszej cgsci umowy ,Zamawiajagcym”, reprezentowanprzez :

1. Wiestawa Skop - Woéjta Gminy Pacanow
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pacanéw - Bokmchanowicz

........................................................................................................ posiadajca NIP
. ..zarejestrowagw ................. nr rejestru/KRS ................. w zwarw dalszej
cz<;s0| umowy,, Wykonawcz” reprezentowanprzez:

81
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem pogbowania przetargowego o udzielenie zamoéwienia ipzidgo w trybie
przetargu nieograniczonego, ogloszonego w Biuletg@méwi@é Publicznych nr ............cccvvvveeee Z dnia
............................ 2009 r. prowadzonegmdige z ustaw Prawo Zamoéwig Publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 po85% z pén. zm. ) Zamawiagy zleca a Wykonawca
podejmuje si wykonania zamowienie pn.Przebudowa istnigicego budynku handlowo-ustugowego z
przeznaczeniem na siedegiblrzedu Gminy w Pacanowie”.

2. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie komplelgoprzebudowy z rozbudawi nadbudow
istniejacego budynku handlowo-ustugowego zlokalizowaneguigjscowdci Pacanow u zbiegu Rynku

i ulicy Biechowskiej (dziatki nr ewidencyjny: 1505 1516/3, 1516/5, 1516/6, 1517, 1529, 1530/1,
1530/2, 1987, 1969) dostosowcgj obiekt do potrzeb administracyjnych gbtm Gminy w Pacanowie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z zagospaaeaniem terenu wokét budynku, budpwarkingu

na dziatkach nr 1492, 1493 wraz ze zjazdami, budomaylaczy infrastruktury technicznej oraz dostaw
wyposaenia, na warunkach oldlenych w niniejszej umowie oraz zgodnie z dokumejatarojektova w
tym z wielobraowym projektem pn: ,Projekt przebudowy z rozbudgw nadbudow istniegcego
budynku handlowo-ustugowego na dziatkach nr 151682,6/3, 1516/5, 1516/6, 1517, 1529, 1530/1,
1530/2, 1987, 1969 obr.14 Pacandw, z przeznaczemiegiedzib Urzedu Gminy w Pacanowie, wraz z
budow; parkingu na dziatkach nr 1492, 1493 obr.14 Pacanidbudow dwdch zjazdéw z drogi
publicznej dz. Nr 1987 obr.14 Pacanow na dzialki#®2, 1493 oraz remontem zjazdu z drogi publicznej
dz. Nr 1987 obr.14 Pacandw przy ul. Biechowskidfazanowie” (Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt budowlano-wykonawczy oraz Projekt wykongyvcapracowanym przez PracownProjektow
Pawet Boguszewicz z siedzilv Krakowie.

Zakres zamoOwienia obejmuje ¢dizy innymi: nadbudowistniepcego budynku o poddaszeytkowe z
dobudowa klatek schodowych, przystosowanie obiektu dla osi@petnosprawnych ( w tym guzy
innymi: budovwe rampy oraz wyposenie obiektu w wing), wzmocnienie konstrukcji budynku,
wykonanie nowych izolacji, przebudewpomieszczé wraz ich adaptagj do nowych funkcji ( w tym
przebudow czsci pomieszcze piwnic z przeznaczeniem na szalet publicznynai®a: istniepcych i
wykonanie nowych instalacji, wymiarstolarki oraz wykonanie nowej elewaciji.
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Zakres zamdwienia obejmuje w szczegétio

a) prace rozbiorkowe i przygotowawcze w tymedzy innymi: rozbiérk kolidujacego budynku w
miejscu projektowanego parkingu, istamgo smietnika, szamba, ogrodzewej¢ do budynku,
posadzek i wylewek, instalacji wewtrznych i zewitrznych, kominéw, stolarki $lusarki okiennej i
drzwiowej, krat stalowych, kolidagych écian dziatowych i nadpey, stropdéw ostatniej kondygnagji
dachu wraz z orynnowaniem i obrébkami blacharskaraz innych elementéw nieginych celem
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy;

b) wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych wdpnku okrélonych dokumentagjprojektowa w
tym migdzy innymi: osuszenie zawilgoconydleian piwnic, wykonanie nowych izolacji, wykonanie
wzmacniagcej konstrukcji szkieletowej stalowe] wraz z fungentami, szybu windy z dostaw
montazem windy, rampy dla niepetnosprawnych, nowych é&eflo budynku, dobudowy klatek
schodowych, wykonanie nowych: nadpyp scian, stropow nad girem, szachtéw wentylacyjno-
doswietleniowych i technicznych, przewodow kominowychodtdég, posadzek, oktadzin, tynkéw,
balkonéw, nowej elewacji wraz z izoladiermiczr oraz detalami architektonicznymi, moian stolarki
oraz wykonaniem nowego zadaszenia obiektu (poddasgyikowe) wraz z wiea ratuszova oraz
sciankami attykowymi, wykonanie nowych instalacji wwetrznych : elektrycznej, odgromowej,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, sanitarnejod-kan, gazowej, centralnego ogrzewania z
kotlownia gazowa, ciepta technologicznego, instalacji przeciigmwej oddymiania, instalaciji
teletechnicznych (okablowania strukturalnego,fegleznej, instalacji antywtamaniowej, UPS, instiila
antenowej RTV i radiotelefonicznej);

c) wykonanie instalacji zewtrznych i przyhczy w tym wykonanie: instalacji elektrycznych
zewrgtrznych wraz z instalagj oswietlenia zewntrznego, przydcza kanalizacji sanitarnej, pragkza
wodochgowego z hydrantem, kanalizacji deszczowej, dnemmgpaskowego, przytza gazowego;

d) wyposaenie obiektu w meble, stz urzadzenia przewidziane dokumentagjrojektova;

e) zagospodarowanie terenu wokoét budynku w tymolgd drog wewrtrznych, cagéw pieszych,
parkingdw, wykonanie nowych ogrodzebudow elementéw matej architekturgniietnik), budowg
oswietlenie zewntrznego, budow parkingu na dziatkach nr 1492, 1493 wraz ze zjaidaraz zateenie
trawnikow i nasadzenie zieleni.

Zakres zamoOwienia obejmuje réwmie obstug geodezyjn w tym wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej, oznakowanie robot, ewentualne odverd@ wykopow, przelzenie ewentualnego
kolidujacego uzbrojenia podziemnego, przeprowadzenie giggich prob , bada zgtoszé i odbiorow
oraz uporzdkowanie terenu robot.

3. Szczegobtowy zakres robot okliaga stanowice integralp czes¢ umowy:

a) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniamiaogwana przefracowne Projektow Pawet
Boguszewicz z siedzilv Krakowie

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioruatob

c) specyfikacja istotnych warunkéw zamowieniatgezanik nr 2)

d) oferta wykonawcy wraz z opracowanym na podstadokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz po zayawdu s¢ z terenem budowy kosztorysem ofertowy
sporadzony przez Wykonawgcstanowicy zahcznik nr 1 do niniejszej umowy

e) szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansawlgdt stanowicy zahcznik nr 3 do niniejszej
umowy (opracowany przez wykonagvavediug wytycznych zamawigego). W miare potrzeb oraz
postpu robotWykonawca bdzie zobowizany do aktualizacji harmonogramu. Wszystkie zmibeta
wymagaly akceptacji Zamawigjego.

W razie watpliwosci uwaza sk, ze obowazkiem wykonawcy w ramach umowy jest zrealizowanie
wszystkich prac objych dokumentagj projektowa, z ktom Wykonawca zapoznat esiw sposéb
odpowiedni dla profesjonalisty i nie wnidst uwag.

4. Przedmiot umowy natg wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioobdt
budowlano-montaowych, z obowizujacymi przepisami, normami technicznymi, przepisaamiigrnymi,
BHP, przeciwpgarowymi, aktuala wiedz techniczm oraz na warunkach olkidlenych w niniejszej
umowie.
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5. Wykonawca fwiadcza, ze sprawdzit prawidlow&d i kompletnd¢ dokumentacji projektowej
otrzymanej od Zamawiagego oraz,ze zapoznat 8i i z zachowaniem profesjonalnej starasmoz
dokumentagj projektows, specyfikacy techniczm wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi dotyexmi inwestycji i nie wnosi zadnych zastrzen a
przedmiot umowy wykona zgodnie z jego przeznaczermeachowaniem przepisow prawa budowlanego
oraz wymaganych norm technicznych i ekologicznycjednoczénie uznaje,ze na podstawie
dostarczonej przez Zamawijeggo dokumentacji projektowej miwe jest wiaciwe wykonanie
obowiazkbéw Wykonawcy opisanych w umowie.

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatl@starczonych w catoi przez Wykonawg, ktore
beda posiadéa odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodob W zakresie obowkzujacych przepisow
materialy i uradzenia kda oznaczone znakiem bezpiefigiva zgodnie z obowzujacymi przepisami.
Zamawiajcy ma prawozadat sprawdzenia jakei materiatow aywanych do wykonania prac, jak
réwniez przedstawienia wynikow tych batla

7. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie g@dw sposéb szczegdtowy technologii
wykonywania robét lub wykonania oktenego elementu cadoi zamowienia, dz tez nie precyzuje
dostatecznie rodzaju i standardu materialdw lubadm&, Wykonawca zobowgzany jest do
kazdorazowego wczmiejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamjaeedo.

§2
Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego:

1.1. Dostarczenie dokumentacji projektowej wrasgecyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlanych.

1.2. Protokolarne przekazanie placu budowy w teigrdio 12 dni od dnia podpisania umowy.

1.3. Przekazanie pozwolenia na budawaz z dziennikiem budowy.

1.4. Dokonanie odbioru wykonywanych prac na warchkakrglonych w 8 10 niniejszej umowy.
1.5.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.6. Zaptata naleego wynagrodzenia.

2. Obowigzki Wykonawcy:

2. 1.Prawidtowa realizacja przedmiotu umowy zgedn

a) oferty Wykonawcy stanowita zakcznik nr 1do niniejszej umowy;

b) Specyfikacj Istotnych Warunkow Zamowienia, stanaed zakcznik nr 2do niniejszej
umowy;,

c) harmonogramem rzeczowo-finansowym uwdglajacym termin rozpocgia
i zakarczenia inwestycji oraz ewentualne przestoje;

d) dokumentagj projektows wraz z uzgodnieniami i decyzjami , specyfikatgchniczi
wykonania i odbioru robét oraz przedmiarami robat;

e) warunkami wynikajcymi z obowizujacych przepiséw technicznych i Prawa
budowlanego;

f) obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonaniadbdoru robét
budowlanych, przepisami dozoru technicznego, apashiaechnicznymi;

g) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, z habestarannécia oraz ustalonymi
zwyczajami, z zachowaniem wymogow stawianym wyrotbarowlanym i urgdzeniom
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowatiadewnictwie oraz jaki@i robot
okreslonych nie nkszych nk zadeklarowanych w ofercie;

h) zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego

wiacznie z dokonaniem wszelkich wymaganych przepigaraiva budowlanego zgtoszezawiadomié
oraz uzyskaniem ewentualnych decyzji w imieniu istwea wraz z pokryciem zw#anych z tym kosztow
(np. decyzji na zafie pasa drogowego).

2.2. Przekazanie = Zamawijegmu dokumentéw niezbnych do zgloszenia rozpagia robot
budowlanych w Nadzorze Budowlanym ( w tym planu B)Gv terminie do 5 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy oraz opracowanie wedtug wytycznyamawiajcego i przekazanie harmonogramu
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rzeczowo-finansowego wykonywania robo6t uwvetiyliajpcego termin rozpoezia i zakdiczenia
inwestycji oraz ewentualne przestoje- najuéj do 3 tygodni od dnia podpisania niniejszej wyo

2.3. Protokolarne przgjie placu budowy od Zamawigjego.

2.4. Wykonanie i zainstalowanie na budowie odpadwieh tablic informacyjnych oraz prawidtowe i
czytelne prowadzenie dokumentacji budowy.

2.5. Zapewnienie nadzoru nad robotami przez wyKikaivane kierownictwo tzn. Kierownik (cy) budowy
powinni posiadé& uprawnienia budowlane w specjainimch okrélonych w siwz.

2.6. Utrzymywanie w dobrym stanie dgst do placu budowy (w tym drég dojazdowych),
utrzymywanie nalgytego poradku i estetyki terenu budowy i w jej otoczermaréwno w odniesieniu
do obiektu jak i drog dojazdowych ( ze wadh na potéenie budynku zlokalizowanego ¥cistym
centrum miejscowdi) , zabezpieczenie zgromadzonych materialowgrinbwanie w odpowiednich
terminach dysponentéw sieci o zamierzonych robotaehcych zwihzek z przedmiotowymi sieciami,
zapewnienie bezpiec#stwa na terenie budowy oraz wokot niej, wykona@bezpieczenia budowy i jej
ochrony w tym wykonanie ogrodzenia placu budowyzovetaéciwe oznakowanie placu budowy,
zabezpieczenie istnigjego drzewostanu i zieleni, umivienia bezkolizyjnego funkcjonowania
obiektow (instytucji) zlokalizowanych przy dziatdaobgtych inwestycj.

2.7. Zabezpieczenie terenu roboét przed ghmsh osob trzecich w sposéb zapewgtgjbezpieczne ich
prowadzenie oraz prowadzenie robot w sposob niedajacy szkdd, w tym zageenia ludzi i mienia;

2.8. Ponoszenie petne] odpowiedzigltioza szkody powstate na terenie gipn pracami, na zasadach
ogolnych, od chwili przekazania terenu budowy; Whykeca bez dodatkowego wynagrodzenia
zobowhzany jest w toku realizacji robdt, w przypadku doéinia zniszcze lub uszkodzg, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwaineg

2.9. Organizacja i pokrycie kosztéw korzystaniaaplecza budowy, zycia energii, wody oraz za
odprowadzeniéciekdw i wywdzsmieci.

2.10. Uzgodnienie w&fia na teren budowy oraz zasad korzystania z riemcci na czas realizaciji
budowy z obecnymi aytkownikami i wigcicielami obiektow i nieruchomoi ssiednich wraz
ewentualn wyptata odszkodowa.

2.11. Zabezpieczenie budowy na czas ewentualnyofryrrealizacji do czasu kontynuacji robét oraz
odbioru kaicowego.

2.12. Zapewnienie, aby materialy i adzenia posiadatyswiadectwa jakeéci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz odpowiadaty: polskim normom, wyamémgm projektu budowlanego i specyfikacji
technicznej, wymogom wyrob6w dopuszczonych do abrstosowania w budownictwie.

2.13. Uczestniczenie w naradach koaadyjmych zwotywanych przez Zamawjeggo.

2.14. Niezwloczne pisemne informowadiamawiajcego o wszelkich zaistniatych przeszkodach i
trudnaiciach wptywajcych na jaké¢ wykonywanych robét albo opgdienie lub przyspieszenie terminu
zakaiczenia robot;

2.15. Opracowanie nadanie Zamawiacego, dokumentacji projektowej zamiennej lub do&uotacji
projektowej nie dostarczonej przez Zamawéago a niezédnej do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy (brakugcych elementow).

2.16. Przedktadanie w terminach wskgeh przez Zamawiagego wszelkich &wiadczeé i dokumentow,
ktorych ewentualnie wymagabeda instytucje wspotfinansage realizagj niniejszego zamoéwienia ( w
tym opracowanie i aktualizacja harmonograméw rzecefinansowych wedlug wymaga
Zamawiajcego oraz Instytucji wspoffinansalych );

2.17Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej prowaglzbmob6t wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej.

2.18. Opracowanie kompletnej dokumentgmiwykonawczej w 2 egzemplarzach oraz przekazapie je
Zamawiagjcemu(w formie papierowej a radanie Zamawiajcego take w wersji elektronicznej).

2.19. Terminowe wykonanie prac przy usuwaniu estepowstatych z winy Wykonawcy i
stwierdzonych przez nadz6r w czasie trwania robot.

2.20. Udzielenie stosownych gwarancij¢kojmi.

2.21. Zgtaszanie do odbioru poszczegolnych elemenbot.

2.22. Zgtaszanie do odbioru robét zaniksich lub ulegajcych zakryciu — pod rygorem ich nie
odebrania. Wykonawca jest zobauany do informowania z wyprzedzeniem 3 dni robebzynspektora
Nadzoru o terminie zakrycia roboteghjacych zakryciu oraz terminie rob6t zanikajch. Zgtoszenie
moze nasipi¢ wpisem do dziennika budowy potwierdzonym pismeaksém lub telefonicznie. Zi
Wykonawca nie poinformuje w povsgzy sposob o tych faktach Inspektora Nadzoru, zodxany ledzie
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na whasny koszt, odkéyte roboty lub wykonarozkopy niezbdne do zbadania tych robét, a rasie
przywrock do stanu pierwotnego.

2.23. Uzyskanie protokotow i dokumentow niedbych do przekazania obiektu daytkowania ( w tym
swiadectwa energetycznego budynku).

2.24. Przeszkolenia wskazanych przez Zamagégjo oséb w zakresie obstugi instalacji iadzeh wraz
z dostarczeniem instrukcji obstugi i konserwacg dhinstalowanych instalacji i wdzen.

2.25. Likwidacja wlasnych ugglzeéh zagospodarowania placu budowy, zapleczy technctogch.
Wykonawca wycofa z budowy wszystlkdieodki produkciji oraz zatagw terminie nie péniej niz 20 dni
od zakdiczenia robét i odbioru Kmowego.

2.26. Wykonawca jest zoboggany do posiadania polisy / innego dokumentu uleezenia
potwierdzajcego , ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzihaywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalréai na sum ubezpieczenia nie mniegziz 1.000.000,00 PLN- waznego w
okresie obowizywania umowy. Ubezpieczenie winno zek dotyczy nastpstw wyniktych ze zdarze
jakie keda maty miejsce na placu budowy lub w beggalnim jego ssiedztwie.

2.27. Wykonawca zobowzuje sé umazliwi¢ Zamawiajcemu w kadym czasie przeprowadzenie
kontroli , realizowanego zadania, stosowanych witodalizacji wyrobow oraz wszelkich okoliczmu
dotyczcych bezpérednio przedmiotu umowy.

83
Terminy
1. Termin rozpoaogia rob6t od dnia podpisania umowy tj. ...............
2. Termin zakéaczenia : 30.12.2011r.
3. Realizacja przedmiotu umowy ngstwat bedzie zgodnie z obustronnie uzgodnionym harmonogname
rzeczowo-finansowym opracowanym zgodnie z wytyczr¥amawiapcego, ktory stanowi zatznik nr 3
do niniejszej umowy.

8§84
Materiaty

1. Przy doborze materiatow i udzen nalery postugiwg sie parametrami technicznymi opisanymi w
dokumentacji projektowej. Zamawigly dopuszcza zastosowanie produktu innego prodacent
parametrach rownowaych lub nie gorszych aiprzyjeto w dokumentacji technicznej.

2. Przed rozpoeziem robdt, Wykonawca przedstawi Zamawi@mu (Inspektorowi Nadzoru lub
Projektantowi) do zatwierdzenia poszczegllne melerz wyszczegdlnieniem ich producenta oraz
parametrow. Tylko materiaty zatwierdzone przez Zarapcego mog by¢ wbudowane.

3. Materialy i uradzenia, o ktorych mowa w ust.1 , powinny odpowtadeo do jakéci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w hbudctwie okrélonym art.10 ustawy Prawo
budowlane , wymaganiom specyfikacji istotnych wddm zamdwienia a tale wymogom dokumentacji
techniczne;.

4. Materiaty, ktore nie & okreslonej jakdci beda odrzucone. Kzda robota, w ktérej wykorzystano
odrzucone materiaty nie zostanie petgj

5. Na kade zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zohgany jest okazaw stosunku do wskazanych
materiatow: kopie faktur zakupu wraz z certyfikateia znak bezpiec#stwa, deklaragj zgodndci lub
certyfikatem zgodniei z Polsls Normg lub Aprobag Technicza.

85
Nadzé6r

1. Nadzér nad pracami aitymi umowa peinic bedzie ze strony zamawigjego Inspektor Nadzoru -
.................................... petniacy funkck koordynatora uprawnienia budowlane .nt........oraz
brarzowi inspektorzy nadzoru.

2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby pe#ji funkcg Inspektora Nadzoru bez zgody
Wykonawcy ,niezwtocznego powiadami@jgo o tym na gmie.

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaa@danego mu przez Zamavdicggo.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawanigkdWawcy poleck zwiazanych z ildcia i jakaoscia
robot, ktore g niezkzdne do prawidtowego oraz zgodnego z uraevykonania robot.
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5. Inspektor nadzoru nie jest upomany do podejmowania decyzji dotycgch robot dodatkowych i
zamiennych w imieniu Zamawigego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykanaz wykonania zobowran wynikajacych z
tresci niniejszej umowy.

7. Inspektor nadzoru ma obawek wstrzyma roboty, jeeli sa one realizowane niezgodnie z
dokumentagjtechnicza, przepisami Prawa budowlanego, zasadami wspotegesedzy
technicznej lub obowzujacymi Polskimi Normami.

8. Zgodnie z niniejsgumowg przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanydiot
bedzie kierownik budowy.

9. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcygdzie ......................cocevvnennen...., pOSiadagy

uprawnienia budowlane w specjatod konstrukcyjno-budowlanej

10. Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownikéot bragowych zgodnie z wymogami
okrélonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwieni ktorych zachowanie i dziatania bierze
peta, odpowiedzialnéc.

11. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunéykonawcy. Ewentualna zmiana
kierownika budowy / kierownika bramwego wymaga akceptacji Zamavdie¢go.

86
Wynagrodzenie i warunki pfatnosci

1. Wykonawcy przystuguje od Zamawjeggo wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmio
umowy zgodnie z ofegtWykonawcy, w wysok€ci

brutto: ....ccoooeviiei PLN (stownie: ... ).
w tym: kwota netto wynosi: .............cccceeeeeenn. PLN,
obowhzujacy VAT WYNOSI ..ccccoveeeieeiieeieeeeeee PLN, tj. 22 %.

Faktury VAT naley wystawi na: Gmina Pacandw, ul. Radziwitéwka 2,28-133 Réaea

2. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego ékneego w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowhzany jest do pokrycia wszelkich kosztow kompleksgavevykonania przedmiotu umowy
(okreslonego w § 1) zgodnie z dokumentagjrojektova wraz z uzgodnieniami , obogzujacymi
przepisami i normami technicznymi, sziubudowlan, specyfikacj technicza wykonania i odbioru
robot oraz kosztéw dodatkowych amanych z realizagjzamdwienia w tym ngdzy innymi; kosztow
urzadzenia zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem aiglth mediow, kosztéw 2ycia energii,
wody, wywozu $mieci, pompowania wody, kosztéw zakupu , dostawynontazu urzdzea,
materiatéw i wyposzenia okrélonego w dokumentacji technicznej, kosztéw zabezgnria terenu
budowy, ubezpieczenia robot, kosztow @einych z ewentualnymi ptatnymi odbiorami i nadeaita
kosztéw zwiazanych z przeprowadzeniem wymaganych przepisamizéwgymi bada i préb,
kosztow zwizanych z ewentualnym opracowaniem dokumentacji jegtowej zamiennej lub
brakupcej, kosztéw zabezpieczenia rob6t na czas przekosztow zwazanych z segregowaniem,
sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadow oraz grfuzdowlanego, kosztéw wynajmu rusztawa
oraz innego niezwinego sprgu, optat wynikajcych z uzyskania ewentualnych decyzji (npeciaj
pasa drogowego), oznakowania robot, przywrdécementedo stanu pierwotnego, rozruchu, kosztow
ewentualnych odszkodowaa szkody powstate w wyniku realizacji rob6t onazych elementow i
czynndgci wymienionych min. w § 2 niniejszej umowy.

3. Przyjmuje sj, ze Wykonawca upewnit sico do prawidtowéci i kompletndci Oferty oraz stawek i
cen wymienionych w Ofercie, ktére powinny pokryszystkie jego zobowkania kontraktowe, a
takze wszystko co mae by konieczne dla wkxiwego wykonania i wykiczenia robo6t oraz
usungcia usterek, oprécz takich jakie wyrge zostaly wydczone Umow z zakresu zobowkan
Wykonawcy.

4. Zamawiajcy przewiduje ptatnii dla Wykonawcy w 2010r. do wysoé@ 800 000,00 ziw 2011r.
do wysokdci 1 450 000,00 ztPozostate ptatrici nastpia w 2012r. Zamawiagy zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany wysokeéc ptatngci w poszczegolnych latach

5. Strony postanawiajze rozliczenie za wykonane i odebrane robotyamast
a) fakturami czsciowymi — wystawionymi po zakmzeniu i protokolarnym odbiorze poszczegolnych
elementéw robot zgodnie z harmonogramem rzecZovweosowym,
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b) faktun koncowa — wystawiom po zak@éczeniu i protokolarnym odbiorze cé& zadania ohjtego
umowg.

Faktury wystawionedula wytacznie na podstawie protokotéw odbiorowegzowych zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru wystawionych za wykorrahety zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym (nie oxciej niz w cyklu kwartalnym) oraz na podstawie protokotu odbioru
koncowego, spormlzonych zgodnie z niniejszimow,.

Faktury wystawianeebla oddzielnie dla rob6t podstawowych wynik@jch z niniejszej umowy i
oddzielnie dla ewentualnych robét dodatkowych.

Zaptata  faktur nagpi przelewem na rachunek  bankowy  Wykonawcy  nr
........................................ Bank ..........................., W terminie do 30 dnod daty
dostarczenia do siedziby Zamawizggo prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz ze
sprawdzonym i zatwierdzonym przez inspektora nadpootokotem odbioru de€zonym do faktury.
Ptatné¢ nasipi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawego pod wzgidem
merytorycznym i rachunkowym.

10. Za ustugi nie wykonane, jako erime, chd objete kosztorysem ofertowym  wynagrodzenie nie

N

przystuguje.

87
Zmiana zakresu robot, roboty zamienne i dodatkowe

Zamawiagcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zaatresu przedmiotu umowy.

Wartg¢ robot wyhczonych zostanie ustalona w oparciu o zakressagginych robot i stosowne
pozycje kosztorysu ofertowego.

W takim przypadku nagii zmniejszenie wynagrodzenia umownego o0 kwoty Wgpace z
niewykonanych robét i ustalenie jego nowej wys@kav aneksie do umowy.

Zamawiajcy dopuszcza na wiosek jednej ze stron wykonaoitr zamiennych (tj. robdt nie
wykraczajcych poza zakres przedmiotu zamoOwienia i nie sté&oych jego rozszerzenia)
polegajcych na zamianie materialdw, rodzaju zastosowanychdzen, zmianie rozwjzan
technicznych lub projektowych, zastosowane] tetdgipwykonania w celu ulepszenia przedmiotu
zamoOwienia, usurcia bkdéw projektowych, poprawienia jego funkcjonalédub zmniejszenia
kosztow realizacji inwestycjidulz z powodu braku dogbnasci na rynku przewidzianych w projekcie
urzadzen i materiatow przy jednoczesnym zachowaniu fakofunkcjonalndci i parametrow nie
gorszych ni przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.

Realizacja robét zamiennych poprzedzona zostasperadzeniem protokolu konieczici
podpisanym przez Wykonawg Inspektora Nadzoru, oraz Zamaw@jgo i ewentualnie Projektanta.
Wykonawcy nie wolno wykonywa rob6t zamiennych bez pisemnej zgody zamawejo
(zatwierdzenia przez niego protokotu koniecanp

Przed przygpieniem do wykonania robdt Wykonawca zobgeginy jest do przedienia
Zamawiajcemu kosztorysu rob6t zamiennych opracowanego adstawie projektu zamiennego (w
przypadku konieczrigi jego wykonania). Kosztorysy obejmug zakres robdt zamiennycleda
opracowane w oparciu o0 hggtijace zalaenia:

a) roboty zamienne wycenioneda na podstawie cen i wskaikdbw cenotwdérczych zawartych w
kosztorysach ofertowych, a w przypadku gdy nie fesimazliwe na podstawie obowrujacych
katalogéw naktaddw rzeczowych lub na podstawie ieatizonych przez Inspektora nadzoru wycen
wiasnych wykonawcy dokonanych o czynniki cenotwérzawarte w kosztorysach ofertowych,

b) jednostkowe ceny materiatow i pracy spuzprzyjmowane &da wedtug stawek przgtych w
kosztorysie ofertowym (a w przypadku ich braku praywane kda wg. cen producenta materiatow)
C) zamawiajcy zastrzega sobie rmwos¢ negocjacji wynagrodzenia z Wykonaywc

W przypadku gdy wprowadzenie robdét zamiennyclowgmluje zmian kosztéw wykonania
przedmiotu umowy na powsgz okoliczng¢ sporadzony zostanie wkgiwy aneks do umowy.

Jeeli w toku realizacji umowy wyspi konieczné¢ wykonania robét dodatkowych, ktorych zakres
nie przekroczy 50% wartoi umowy, Wykonawca zobowzany jest wykonate roboty w ramach
zamoOwienia dodatkowego udzielonego w trybie z wphaki ( z zastrzeeniem art. 4 pkt. 8 ustawy
Pzp), przy jednoczesnym zachowaniu tych samychramm, standardow i parametréw.

10. Za roboty dodatkowe uznaje sbboty ( zgodnie z art.67 ust.5 ustawy PZP) hiete zamdwieniem

podstawowym, §cisle zwiazane realizagj z przedmiotem umowy, warunkge prawidtowe
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wykonanie przedmiotu umowy — wynikle w trakcie reatji inwestycji, ktdrych wykonanie statcesi
konieczne na skutek sytuaciji, ktérych niezme byto wczéniej przewidzié jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych odelzie zamoéwienia dodatkowego od zamdéwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoétmienyigokich kosztow lub,

b) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzatme od wykonania zaméwienia dodatkowego.

11. Podstaw wykonania robo6t dodatkowychetlzie zaakceptowany przez Zamaw@ggo protokot

konieczndci. O koniecznéci wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca poinforennjezwtocznie
Zamawiajcego za pérednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. Wycena rob6t dodatkowych ngsit zgodnie z zapisami pkt.7 niniejszego paragokiesionego dla

1.

2.

w

rob6t zamiennych. Na okoliczéb zlecenia wykonania robo6t dodatkowych zawarta zosta
dodatkowa umowa lub aneks do niniejszej umowy.

88
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowymagaj formy pisemnej oraz wysaej woli
obydwu Stron pod rygorem niewasci.
Ewentualne zmiany umowy dotyézsmog wytacznie:

a) zmiany terminOw i ptatrigi objetych harmonogramem rzeczowo-finansowym — w przypagtky o
zmiarg taka wystpi Zamawiajcy, lub zmiana taka staniegdionieczna ze wzgtiu na okolicznéci,
ktérych nie mana byto przewidzieé w chwili sktadania oferty lub wysgpia istotne zmiany zakresu
rzeczowego robét wynikage ze zmian projektowych , a zméamaakceptuje Zamawigy, oraz w
przypadku konieczrigi uzupetnienia dokumentacji projektowej lub wwplnia dokumentacji
Zzamiennej,

b) zmiany oso6b lub podmiotow odpowiedzialnych zakenywanie zadania ze strony Wykonawcy
lub Zamawiagcego — jeeli zmiana taka nie wptynie na pozostate warunéliracji umowy,

¢) zmiany zakresu robot —zgi z wnioskiem takim wyapi Zamawiajcy lub zmiana taka staniegsi
konieczna ze wzgtlu na okolicznéci, ktdrych nie mena bylo przewidzié w chwili sktadania oferty,
d) zmiany wynagrodzenia - 7eli w wyniku zmian projektowych nagii zmiana zakresu robot |,
wystapia roboty zamienne genenge zmiar kosztéw, roboty konieczne Ilub dodatkowe, w
przypadku ograniczenia przez Zamawi@go zakresu zaméwienia, jak réwniev przypadku
urzedowej zmiany wysokii stawki podatku VAT,

e) zmiany konta bankowego Wykonawcy
f) innych zmian przewidzianych zapisami ajazej umowy, siwz lub wynikagych z okolicznéci

stanowicych przyczyrn zmiany umowy z mocy prawa

Zamawiajcy dopuszcza take mazliwos¢ zmian umowy w nagpujacych przypadkach:
a) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zeiajacego
b) wystpienie zdarz&losowych
) wyshpienie zmian ktérych konieczéowprowadzenia ddzie wynikata z wymagainstytuciji
wspoffinansujcych ewentualnie realizacprzedmiotu umowy.

8§89
Podwykonawstwo

Wykonawca ma za zgedZamawiajcego wyraona na pémie prawo podpisa umowg z
podwykonawcami o wykonanie okftenej szczegotowo eZci robot wymienionej w ofercie .
Wykonawca kadorazowo przediey Zamawiajcemu umow lub projekt umowy z podwykonawc
do akceptacji .

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, bobryia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakegak za swoje dziatania.

. Zamawiajcy maze nie zaakceptowauczestniczenia w wykonaniu zamowienia glarych

podwykonawcow, w przypadku gdyby ich udziatealizacji zamoéwienia byt niezgodny ze
specyfikagj istotnych warunkéw zaméwienia lub innymi obamijacymi przepisami.
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Wykonawca jest zobowdany do dogczenia Zamawiagemu najpéniej w dniu zlaenia faktury
pisemnego potwierdzenia przez Podwykongwkiorego prace asczscia skladows wystawionej
faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz Podwykonamaigznego mu wynagrodzenia.
Niezastosowanie i Wykonawcy do wymogow wynikagych z zapisébw ust. 5 upowda
Zamawiajcego do wstrzymania zaptaty kwot nalgch za roboty wykonane przez Podwykonawc
do chwili otrzymania potwierdzenia.

Strony przewiduj takze mazliwosé polecenia  przez Wykonawaokonania zaptaty nateosci z
faktury bezpérednio na rzecz podwykonawcy. Do polecenie musi dglaczone pisemne
oswiadczenie podwykonawcyze przekazana kwota wyczerpuje jego roszczenia ofatgap
wynagrodzenia za roboty wykonane w ramach preekiaj faktury wykonawcy.

W przypadku podzlecenia rob6t Podwykonawcy, Zsimjacy zastrzega sobie movosé
uczestniczenia w odbiorze tyahrobdt.

§10
Odbiory

Strony ustalaj ze keda stosowane trzy rodzaje odbiorow:

1) odbiory czsciowe - po wykonaniu poszczegollnych elementéw rolodreslonych w
harmonogramie.

2) odbior kaicowy - po wykonaniu cafei rob6t obgtych przedmiotem zamowienia.

3) odbidr ostateczny - po uptywie okresu gwaranicjkojmi.

Odbiorom cgéciowym Ixda podlegaly roboty zanikage i ulegajce zakryciu oraz elementy
realizowanych rob6t budowlanych wynikaych 2z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budopotwierdzony pismem, faksem lub
telefonicznie, zawiadomi Zamawig@ego i inspektora nadzoru o wykonaniu robét zandsajh lub
ulegapcych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, dimgajacym odbior tych robét przez
inspektora nadzoru. 3e&li Wykonawca nie dopelni tego obawku jest zobowizany nazadanie
inspektora nadzoru odkiyelementy lub wykonaotwory niezledne do zbadania robét, a ngstie
przywrock elementy do stanu poprzedniego.

W ramach odbioru ezciowego Wykonawca przedtp inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezkedne dokumenty, w szczegokwd swiadectwa jakéci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych
prob i atesty, dotyexe odbieranego elementu robot.

Odbidr robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu nagpi przez Inspektora Nadzoru po zgtoszeniu przez
Wykonawe;, nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od przyjtego zgtoszenia.

Jezeli w toku czynnéci odbioru zostanstwierdzone wady i usterki zmniejszeg wartdé
wytkowa, techniczg lub estetyczg wowczas Inspektor Nadzoru soodmowé odbioru do

Czasu usuacia wad.

Odbior kacowy - dokonuje si po catkowitym zakaczeniu wszystkich robot skltadaych seé na
przedmiot umowy na podstawiesvaadczenia kierownika budowy oraz innych czyftio
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlar@wi@rdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Potwierdzenie takie nagtuje po usuniciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektoaa2bru.

6.1. Gotowe¢ do odbioru kécowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budmay

pisemnie powiadamia Zamavdieggo.

6.2.Wraz ze zgtoszeniem gotosedodbioru Wykonawca przedtg Zamawiajicemu wszelkie

dokumenty pozwalge na oceqiprawidtowaci wykonania przedmiotu odbioru, w

szczegOlnwi:

- dokumentagjpowykonawcza

- inwentaryzaejgeodezyja powykonawcz

- dziennik budowy

- dwiadczenie kierownika budowy o zgodeowykonania przedmiotu umowy z
zatwierdzondokumentagj techniczi oraz przepisami i obowaaujacymi polskimi
normami,

-$wiadectwa jakéci, certyfikaty orazwiadectwa wykonanych prob i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty enmally, instrukcje obstugi,

- wymagane dokumenty, protokoty sad@adczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawe sprawozda i bada, a w szczegolrniei protokoty odbioru robo6t
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branowych obgtych zamowieniem,
- oraz inne dokumenty wymienione w specydjkiechnicznej
6.3. Zamawiajcy powota komisj, wyznaczy dat i rozpocznie czynnei odbioru kaicowego robot
stanowicych przedmiot umowy w agu 14 dni roboczych ligz od daty zgloszenia przez
Wykonawe gotowdci odbioru. Zakéczenie czynn&i odbioru winno nagpi¢c w ciagu 7 dni
roboczych od daty ich rozpogza.

7. Z czynndci odbiorowych (czsciowych i kaicowego) zostanie spaidzony protokodt, ktory zawieta

bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynioneakcie odbioru.

8. Jeeli w toku czynnéci odbiorowych zostanie stwierdzonge przedmiot odbioru nie cgnat

gotowasci do odbioru z powodu niezakezenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamaxagj

odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jeeli w toku czynnéci odbiorowych zostanstwierdzone wady :

1) nadajce s¢ do usungcia, to Zamawiagcy maze z&adat usungcia wad wyznaczaf odpowiedni
termin; fakt usuricia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; Terminedbioru w takich
sytuacjach &dzie termin usunricia wad,

2) nie nadajce st do usurgcia, to Zamawiagjcy maze:

a) jezeli wady umaliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaa@nbbniyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejrtesai uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,zagi wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi wyznacgapstateczny termin ich realizacji, zachogeuprawo
do naliczenia Wykonawcy zastezmych kar umownych i odszkodowaa zasadach okilenych
w § 13 niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wyajikt op&nienia, lub odsipi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

10. Wykonawca jest zobowdany do zawiadomienia Zamawjaeggo 0 usurciu wad.

811
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

=

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie aglego wykonania umowy W KWOCI€ .............cceeeeeinnnnen. ,
co stanowi 5% wartei umowy brutto.
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie aglego wykonania umowy najgiiej w dniu zawarcia niniejszej
umowy.
3. Zabezpieczenie zostato wniesione w dniu ....eu..........2009r. w jednej z form okl@nych art. 148
ust. 1. Ustawy Prawo Zamowidublicznej.
. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Kglego Wykonania winno ldy nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwszglanie.
5. Zabezpieczenie obejmuje w szczegétinovadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin wylamia
zamowienia, termin usugtia wad i usterek.
6. W przypadku wniesienia wadium w pigtzu Wykonawca mae wyrazé zgod: na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Strony ustalaj ze wniesione zabezpieczenie rigtego wykonania umowy zostanie zwrécone na
nastpujacych zasadach:

N

N

a)70%tj. .................. zt , zostanie zwrécone Wykonaweyerminie do 30 dni po dokonaniu odbioru
koncowego, i uznaniu przez Zamawieggoze przedmiot zamowienia zostat najeie wykonany,
b) 30% tj.......coeeills zt, stanowice zabezpieczenie roszaze tytutu gwarancji jak€ci, zostanie

zwrocone w terminie do 14 dni po uplywie okresgkojmi za wady lub gwarancji jakoi i

protokolarnym stwierdzeniu uswgia ewentualnych wad.

8. W przypadku nienakgtego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraawsfadymi odsetkami staje
si¢ wlasndcia Zamawiajcego i lzdzie wykorzystane do zgodnego z umowykonania rob6t i do
pokrycia roszcze z tytutu kkojmi za wykonane roboty.
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8§12
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca bierze petnodpowiedzialné za wykonanie, stabil$é i bezpieczéstwo wszelkich
czynnaci na placu budowy i za metodyyie przy budowie.

2. Wykonawca odpowiada za jakowykonanych roboét i udziela na wykonany przedmiatowy 3
letniej gwarancji od dnia odbioru koowego przedmiotu umowy.

3. W tym okresie Wykonawca zobawany jest na wezwanie Zamawieg¢go na swoj koszt usuwa
wszelkie wady i usterki na obiekciedace rezultatem ztej jakei wykonanych robét.

4. Zamawiajcy powiadomi Wykonawg o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w teieil
mieshca od dnia ich ujawnienia.

5. Wykonawca zobowruje sk, ze przysapi do usungcia usterek w aigu 5 dni od chwili zgloszenia
(pisemnie lub faksem). Wady i usterki usgiai zostan niezwtocznie w terminie do 10dni. Termin
przyshpienia do usuwania wad i usterek w technicznie at@i®nych przypadkach me zosté
wydtuzony za zgod Zamawiapcego. O fakcie usugtia usterek Wykonawca powiadomi
Zamawiajcego.

6. Wykonawca nie ma odmowg usunécia wad i usterek bez wzglu na zwazane z tym koszty.

7. W razie nieusurcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamayaajmaze usuaé je na koszt
Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynd@jch z gwarancji. Zamawiggy powiadomi
pisemnie Wykonawgo skorzystaniu z powgzego uprawnienia.

8. W przypadku nie uswggia wad lub usterek w terminie, Zamawi@j maze naliczy kar umowry
zgodnie z § 13 ust 2 niniejszej umowy.

9. Wykonawca naadanie Zamawiajcego zobowijzany jest przeni na niego wszelkie uprawnienia z
tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcow wynabdmaszyn i uradzer stosowanych
(montowanych) przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydav tym celu Zamawiagemu widciwe
dokumenty gwarancyjne, najpdiej do chwili podpisywania protokotu odbiorudapwego.

10.W okresie obowkywania, po rozwizaniu lub po wygénieciu umowy, Wykonawca jest ieldzie
odpowiedzialny wobec Zamawigiego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilrgiwszelkie
szkody (wydatki, koszty poghtowai) oraz roszczenia osOb trzecich w przypadku, gega tone
wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedainia naleytej starannéci przez Wykonawe lub jego
Podwykonawe przy wykonaniu przedmiotu umowy.

11.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytukkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w ustawie .

12 Zamawiajcy maze wykonywa& uprawnienia z tytutu ekojmi niezalenie od uprawnig z tytutu
gwarancji. Uprawnienia zamawig@gedo z tytutu ¢kojmi nie mog wygasmné przed uptywem uprawnie
z tytutu gwaranciji.

8§13
Kary umowne

1. Strony ustalaj odpowiedzialné za niewykonanie, nieterminowe lub niergie wykonanie
przedmiotu umowy w formie kar umownych.

2. Zamawiagcy ma prawazadac od Wykonawcy nasgpujacych kar umownych:

a) wwysokéci 10 % wartéci przedmiotu umowy, w przypadku oalgtenia od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn za ktére odpowiedziatnponosi Wykonawca;

b) w wysokdaci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za zeiwkvykonaniu przedmiotu umowy,
za kady dzier zwtoki w stosunku do terminu olkglenego w 8§ 3 umowy,

c) w wysokdci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za zedekusungciu wad, stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji lulgkojmi za kady dziem zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usweie wad,

d) Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢ naliczenia kar umownych w przypadku apien z winy
Wykonawcy w wykonaniu poszczegoélnych elementowétoly wysokaci 0,02% od warti

Umowa na realizagjzadania pn.,Przebudowa istnigjego budynku handlowo-ustugowego z przeznaczengsiedzib Urzedu Gminy
w Pacanowie”

Strona 11z 11



niezrealizowanej w terminie e&xi przedmiotu umowy (elementu robédt) oiomego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, zadsadzieh zwtoki,
e) w wysokdci 50,00 zt za kady dziex zwioki  wykonaniu obowizkéw okrélonych 8 2 pkt. 2.2
umowy
3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do pe#@nia nalenej mu kary z dowolnej nateosci
przystuguacej Wykonawcy wzgidem Zamawiajcego.
4. Zamawiagy zaptaci Wykonawcy karumowrg w wysokaci 10 % wynagrodzenia umownego z
tytutu odgpienia od umowy z przyczyn zatg/ch od Zamawiagcego ale innych nipodano w
§ 14 ust.1 niniejszej umowy.
5. Roszczenia o zaptatleznych kar umownych niegdla pozbawig Zamawiajcego prawaadania
zaptaty odszkodowania uzupehtiago na zasadach ogolnychrgk wysokaé poniesionej szkody
przekroczy wysokbzastrzeonej kary umownej.

814
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w nagpujacych przypadkach:

a) Wykonawca nie stawit sido przekazania placu budowy, w wyznaczonym przama&viajcego
terminie nie rozpocg robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontyauch pomimo wezwania
Zamawiajcego ztaonego na gimie,

b) jezeli rozpoczcie realizacja lub zak@zenie poszczegolnychg@ei lub catéci przedmiotu umowy
op&nia sk z winy Wykonawcy albo jeeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wagliw
lub niezgodny z postanowieniami niniejszej umowgokumentagj techniczm, w takim przypadku
Zamawiajcy maze odsgpic od umowy i powierz§ poprawienie lub dalsze wykonywanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi,

c) wykonawca nienakycie wykonuje swoje zobowzania umowne,

d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczciopowodujcej, ze wykonanie umowy nie gy w
interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy, Zamawiggy
moze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadoméci o tych okolicznéciach (art.145
ustawy pzp),

e) zostata ogtoszona upagttdub likwidacja Wykonawcy lub jego przedbiorstwa,

f) zostal wydany nakaz zgjia maptku Wykonawcy, lub zrzeczeniagsprzez Wykonawge majatku na
rzecz Wierzycieli.

g) utraty przez Wykonavecubezpieczenia z tytutu odpowiedziadnbcywilnej, o ktérej mowa w § 2
ust.2 pkt.26 lub zmniejszeniazsvartasci sumy ubezpieczeniowej.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do ogisienia umowy jeeli Zamawiajcy nie wywhzuje st
Z obowizku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w tarentrzech miesicy, liczac

od uptywu terminu na zaptataktur okrélonego w niniejszej umowie.

3. Odsipienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem nieivexci takiego
oswiadczenia .

4. W przypadku odgpienia od umowy, Wykonavwobchzaja nastpujace obowizki szczegodtowe:

a) w terminie 14 dni od daty ogfsenia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawgepo

sporglzi szczegbétowy protokot robdt w toku wg. stanudasen odstpienia (inwentaryzacje)
b)Wykonawca zabezpieczy przerwane robotgdé pudowy w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony ktéra spowodowata guishie,

¢) Wykonawca spagdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub ydzea, ktére nie mog by¢

wykorzystane przez Wykonaabo realizacji innych robot nie adtjch niniejsz umow, jezeli
odsfpienie od umowy nagpito z przyczyn niezaleych od niego,

d) Wykonaweca przet@aZamawiagcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty tates

gwarancje oraz wszelkie dokumemtigzane z realizagjumowy,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najuiéj w terminie do 30 dni usunie z terenu budowgadzenia
Niewywiazanie st Wykonawcy z obowizkéw okr&lonych w niniejszym ugpie w wymaganym
terminie upowania Zamawiajcego do jednostronnego dokonania czyonpowyzej opisanych
z wszelkimi skutkami prawnymi.

5. W przypadku odgpienia od umowy lub przerwania realizacji zadamieep Zamawiajcego,
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Z przyczyn niezaimych od Wykonawcy, Zamawigy jest zobowjzany:

a) odebrawykonane roboty
b) zaptaciza wykonane roboty oraz materialy iagzenia , o ktorych mowa w § 14 ust. 4 lit. ¢

c) zaptaciza zabezpieczenie przerwanych robaot.

815
Spory

1. Strony deklaraj wolg polubownego zatatwienia ewentualnych sporow wymilkt z  realizacji
niniejszej umowy.

2. W przypadku braku porozumienia wszelkie rosziezenzstrzygane dula przez sd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajcego.

3. W razie witpliwosci poczytuje si, ze Wykonawca pod} si¢ wykonania zadania oipgo projektem
stanowicym cz$¢ sktadova umowy.

816
Ustalenia kaicowe

1. W sprawach nie uregulowanych ninigjsanows map zastosowanie powszechnie obguijace przepisy
prawa, a w szczegokuKodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz zraktaykonawczymi do tej
ustawy oraz Prawa ZaméwiBublicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.

2. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy raajizprzedmiotu umowy strony zobayeija
Sk dziat& niezwltocznie, przestrzegamj obowazujacych  przepisow prawa i ustalonych
Zwyczajow.

3. O ile postanowienia Umowy nie przewidupaczej, wszelkie dokumenty zygane z wykonywaniem
Umowy, w tym dwiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Stromywgzku z Umow powinny by
przekazywane bezpeednio, poczt kuriersky lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru. Strony dopuszczaj mozliwos¢ przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za
posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jedeakowotanie si przez ktogkolwiek ze Stron na
fakt dorczenia pisma drugiej Stroniegdrie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego
zwrotnego péwiadczenia odbioru.

4. Wykonawca nie me bez pisemnej zgody Zamawdieggo przeni&€ na osob trzech jakichkolwiek
praw lub obowizkéw wynikapcych z niniejszej umowy.

5. Strony zobowizuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony adaaazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Dgrzenie pod adres wskazany przez Strow przypadku odestania
zwrotnego przez poogtprzesytki wystanej na podany adres uwast za skuteczne z upltywem
sibdmego dnia, licic od dnia nagpujacego po dniu wystania, feli przesytka nie zostata path przez
adresata, bez wzglu na przyczya niepodgcia.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umomymagas formy pisemnej pod rygorem

niewanaosci.

7. Umowe sporadzono w czterech jednobrzioiych egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy, trzeeh di

Zamawiajcego.

Zamawiajicy Wykonawca
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