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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST -0

Specyfikacja techniczna ST — O ,Wymagania Ogélndhasi s¢ do wymagéa technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktéostarm wykonane w ramach rozbudowy i
przebudowy oczyszczalniciekbw w miejscowéci Stupia, gm. Pacandw, pow. buski, woj.
Swietokrzyskie.

1.2 Zakres stosowania ST — O

Specyfikac techniczi jako czs$¢ dokumentéw kontraktowych, nale odczytywd i rozumie€ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanygiunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST — O

Przedmiotem wykonaniaa sniezlgdne prace budowlane, wypasaie w uradzenia i rurocigi
technologiczne, instalacje sanitarne i elektrycanéake proby szczelrii, rozruch i przekazanie do
eksploatacji naspujacych obiektow:

*  Ob.1 Pompownidciekdw,

*  Ob.2 Budynek technologiczno — socjalny,

»  Ob.3 Reaktor biologiczny,

Ob.4 Komora pomiarowa,

*  Ob.5 Wylotsciekow,

e Ob.6 Stacja dmuchaw — wiata,

e Ob.7 Punkt zlewnygciekéw dowaonych,

 Ob.8 Agregat pidotworczy,

e Ob.9 Zbiornik retencyjny,

*  ODb.10 Zbiornik osadu,

e Ob.11 Budynek odwadniania i higienizacji osadu,
 Ob.12 Wiata czasowego gromadzenia osadu,

e A B, C,D-0Ogrodzenie,

* E,F, G, H- Ogrodzenie wiaty czasowego gromadzessalu,
 Komunikacja wewatrzna (drogi wewetrzne, place manewrowe ggi piesze),
» Droga dojazdowa,

*  Oswietlenie terenu.

Wymagania ogélne nalg rozumi€ i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi:
* ST -T Technologia,
ST - K Konstrukcja i architektura,
ST -l Instalacje i przytza sanitarne oraz wentylacja,
ST - E Siecii instalacje elektryczne,
ST — A Aparatura kontrolno — pomiarowa i automatyka

1.4 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST-O wymienione porgj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

e Zarzgdzajacy realizacja umowy (Zarzadzajacy) — osoba powotana przez Zamawgggo do
dziatania w jego imieniu w zakresie kontraktu.

* Roboty stale— oznaczaj roboty (whcznie z urgdzeniami), ktére majby¢ wykonane stosownie
do kontraktu.



« Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaywgaprawniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitwa

» Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegre przez Zamawigego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich badgprob zwhzanych z ocenjakosci materiatow
oraz robat.

« Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentaci
projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przZsgzdzapcego realizag
umowy. Materialy uyte do wykonania rob6t powinny &y nowe i pelnowart&iowe, za
wyjatkiem materiatow sywanych do odtworzenia egi chodnikow, krawznikdw, nawierzchni z
ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorypbstalo to wskazane jako ,materiat z
odzysku”.

e Odpowiednia (bliska) zgodné¢ —  zgodn& wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldteny z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdldwlanych.

« Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowej.

e Aprobata techniczna — dokument potwierdzagy pozytywry ocery techniczg wyrobu
stwierdzajca jego przydatné do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jednastk
upowaniong do udzielania aprobat technicznych.

e Atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdgaj przydatné¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z wadytkows. Atest higieniczny wydaje Ratwowy
Zaktad Higieny.

« Certyfikat na znak bezpieczéstwa — dokument wykazygy, ze wyrob spetnia wymagania
dotyczce bezpieczestwa, ustalone w PN wprowadzonych do okmkbwego stosowania i/lub
wihasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wymbdopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ussaw dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane)
wymagania g szersze i certyfikat wykazujee zapewniono zgoddé danego wyrobu, procesu lub
ustugi z kryteriami technicznymi oldenymi na podstawie PN, aprobat technicznych i
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

« Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufikatyi wykazujcy,
ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 nalexycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga g zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieio
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. Wolrdctwie (zgodnie z Ustayvz dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikgbdnaci wykazuje,ze zapewniono zgodké
wyrobu z PN lub aprobatechniczig (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

e Znak zgodnaci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 4 dany wyréb, proces lub
ustuga g zgodne z okrdonag norma lub innym dokumentem normatywnym.

« Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa (w tym dokumentacja vingwecza jeel
zostala opracowana), dokumentacja projektowa pongkwoza, dokumentacja geodezyjna —
zgodnie z prawem budowlanym, przepisy ogéine.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio z

dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zgizapcego realizag umowy
oraz autora projektu.



1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w warunkach kontraktu przeleWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym administracyjnymi, lokalizaej i
wspoétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennikdwy i ksege obmiaru rob6t oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej. Na Wykonawapoczywa odpowiedzialéé za ochror
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbidkoicowego robo6t. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywait na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

(1) Dokumentacja Projektowatiaca w posiadaniu Zamawighego.

Zamawiajcy posiadat bdzie projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i @omdowy
oczyszczalniciekbw w miejscoweci Stupia, gm. Pacanow, pow. buski, wajietokrzyskie.

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza — do apvania przez Wykonavgc w ramach ceny
kontraktowe.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] winien wykbdakumentag powykonawcaz catcsci

wykonanych robét, w tym rowniedokumentag geodezyjn. Koszt wykonania dokumentacji naje
przedstawd w formie ryczattu.

1.5.3 Zgodnaosé robot z dokumentach projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczrezanne dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiacego stanowi czs¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdtdyojednym z nich
sa obowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calekulmentacii.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéniZzamawiagcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wsziestkykonane roboty i dostarczone materiadyld
zgodne z DokumentagjProjektovs i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w STedy
uwazane za wart@i docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowligeuby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie maggzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub
ST i wplynie to na niezadowalgj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwtocznie
zastpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu do zakaczenia i odbioru kicowego robét, a w szczegokuon

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséypkonupcych czynnéci zwigzane z
budowg i nienaruszalng& ich mienia stiagcego do pracy, a ta& zabezpieczy teren budowy przed
dostpem o0sOb nieupowaionych. Wymagania oddpie organizacji i zabezpieczenia terenu budowy
przedstawiono w pkt 9.2 niniejszej specyfikacjirieiczne;.

(b) Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Zamawiagym oraz przez umieszczenie, w miejscach gciech okrélonych przez
Zamawiagcego, tablic informacyjnych, ktérych #éebedzie zatwierdzona przez Zamaviieg¢go. Tablice
informacyjne ledg utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robat.
Wymagania odrmie tablic informacyjnych przedstawiono w pkt 9iBiejszej specyfikacji technicznej.



1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zng& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceaszie:

* utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

» podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegstlo przepisow i norm
dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie uniké uszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania; stasupke do tych
wymaga bedzie miat szczegolny wzgld na: lokalizagy baz, warsztatow, magazyndw,
sktadowisk, okopow i drég dojazdowych, azekrodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem gruntu substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magarh oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwaoy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadoungteudo robot bdg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnignednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw narodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azakaiczeniu robét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéi wymagaj tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod na wycie tych materialtbw od wdaiwych organow
administracji pastwowej.

1.5.8 Ochrona wiasndaci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od Wtacieli tych uradzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawgiz@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemievtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemngtdlacii i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na
terenie budowy i powiadomiZamawiajcego i ich Widciciela o zamiarze rozpogza robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwitocznie powiadomi Zamawiapego i ich
Wiasciciela oraz bdzie z nimi wspéipracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzzkua
7



instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh
przez Zamawiaicego.

1.5.9 Ograniczenie obcijzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na ¢ przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposobglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamié Zamawiajcego. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odfsie terenu budowy i Wykonawcesdrie
odpowiadatl za napraw wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnigpoleceniami
Zarzzdzapcego realizagj umowy.

1.5.10 Bezpieczdéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycgeych bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczegéléa Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orée d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s$, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do robo6t od daty rozpoeeia do daty wydanidéwiadectwa przeicia przez Zamawiagego.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elggnbyty w zadowalajcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru Keowego.

1.5.12 Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraiijscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore@ w jakikolwiek spos6b zwjzane z robotami idulzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i duzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizei lub metod
I w sposob cigty bedzie informow& Zamawiagcego o swoich dziataniach w tym zakresie.

1.5.13 Odbiory techniczne i rozruchy techniczne i technolgiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmainy jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, rozruchu, odbiorze i przekazaniu kispbataciji obiektow wszystkich instytucii, ktérych
obecndc¢ jest wymagana i ponosi optaty za udziat przedstiglvitych instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnéci z tym zwhzane Wykonawca zobowgdany jest wykon& wilasnym
staraniem, a koszty za ich wykonanie przedstawiwvdie ryczattowej przedmiaru robot.

Wykonawca dokona rozruchow hydrauliczno — mechamyicz zainstalowanych wdzen,
rozruchu technicznego calego systemuadze) i uktadu sterowania oraz rozruchu technologicznego
projektowanych obiektow oczyszczakaiekow (ST-T).



2. MATERIALY
2.1 Zrodta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyee proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prZexzdzapcego realizagj umowy. Zatwierdzenie
pewnych materiatdw z danegoddta nie oznacza automatyczrie, wszelkie materialy z danedgoddta
uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia badav celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonegbdia w sposéb gglty spetniaj wymagania specyfikacji
technicznych w czasie pepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wiacicieli i odpowiednich wladz na
pozyskanie materialdw z jakichkolwiekddel miejscowych wdczapc w to zrodia wskazane przez
Zamawiajicego i jest zobowkzany dostarcayZaradzagcemu realizagi umowy wymagane dokumenty
przed rozpoogiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zsgzapcemu realizagj
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®to za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow do robaét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskanisskigai zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce zypracaniu stanu terenu przy ulozeniu
robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskangykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcieetla wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad avdpdnio do
wymaga kontraktu lub wskaza Zarzdzapcego realizagi umowy. Eksploatacjarodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcje wytworni materiatdw

Wytwadrnie materialtdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Zaizapcego realizagj umowy
w celu sprawdzenia zgoddw stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbk materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw
akceptacji okréonej partii materiatow pod wzellem jakdci. W przypadku, gdy Zagrlzapcy realizacy
umowy ledzie przeprowadzat inspekojvytwdrni beda zachowane nagtujace warunki:
e Zarzmdzapcy hbedzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
» Zarzdzapcy bedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych ¢zi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizemjitraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgepgo. Jéi Zarzadzapcy realizacg umowy
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Zgilzapcego stosowna korekta ich kosztéw.zRg rodzaj rob6t, w ktérym
znajdup sie niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawdanuje na wiasne ryzyko, lige
sie z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.



2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane mateda czasu gdydaa one potrzebne do
robo6t, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczenrachowaly swaj jakos¢ i whasciwosci do robot i
byly dostpne do kontroli przez Zagdzapcego realizag umowy.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym lub poza terenem budowy w miejscach zorganingala przez
Wykonawe.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacija Projektowa lub ST przewigluozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paei@i Zaradzapcego realizag umowy i
Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogneed ayciem materiatu, albo w okresie dazym,
jesli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez Zajdzapcego lub Projektanta.

Na wariantowe zastosowanie materiatdw musi Ziyoda Zargdzapcego i Projektanta.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny
z oferg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST,
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymeprZaradzapcego. W przypadku braku ustalev
takich dokumentach spzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zmzapcego realizagj
umowy.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadlaradzapcego realizagf umowy w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zagdzapcemu kopie dokumentow potwierdgeych dopuszczenie sggta
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiupozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zdeapcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagj przed uyciem sprztu. Jakikolwiek spret, maszyny, urgzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkow kontraktu, zostamzez Zarzdzapcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatéw. Liczbérodkow
transportu bdzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zgdzagcego, w terminie przewidzianym kontraktem. Przyhwoa
drogach publicznych pojazdyedls spelnid wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych apeit na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu na polecenie Aalzapcego realizagi umowy leda usunéte z
terenu budowy. Wykonawcaethzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokggdnie z kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, gh zgodné¢ z dokumenta@j projektova,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zgizapcego realizagi umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnét, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie okgsci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢ggnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Zarmzapcego.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawon wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Zaradzapcy, poprawione przez Wykonawaoa
wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub veyzenia wysokiei przez Zargdzapcego realizag
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialooza ich doktadn&. Decyzje Zargdzapcego
dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@miét keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projeképivw ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zagdzapcy uwzgkdni wyniki bada& materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzang kwestk.

Polecenia Zawtzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykongwmod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca wykona rozruch technologiczny poszczegbinuradzer w trakcie realizacji zadania
sukcesywnie odda¢ je do uytku zgodnie z przgfym harmonogramem realizacji. Rozruch
technologiczny oczyszczalni odbywate sbedzie z udziatem gtdwnego Projektanta technologii
oczyszczalngciekdw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Z@daapcego
programu zapewnienia jakd, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragueljwykonanie rob6t zgodnie z dokumendacj
projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymiepr Zaradzagcego. Program
zapewnienia jakiri bedzie zawieré cze$¢ 0golr opisupca:

e organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeobat,

e organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* bhp,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

» wykaz osOb odpowiedzialnych za jdka terminowaé wykonania poszczegdélnych elementéw
robot,

» system (sposob i procedlproponowanej kontroli sterowania jakty wykonywanych robot,

e wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,

* spos6b oraz forem gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i ferprzekazywania tych informacji Zadzapcemu
realizacyp umowy.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robé6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakaosé robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petontrok robét i jak@ci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,gazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zadzapcy maze zazagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalyj. Wykonawca &dzie
przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Robot gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi ekumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 3 okreslone w ST normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee Zaradzapcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawcstai@wzy Zargdzagcemu
swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiad@jwazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm oksé&gjacych procedury bada
Zarzgdzapcy bedzie migt nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Zarmdzapcy bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnieciach
dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgiod
badawczych. Jeli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Zarzdzapcy natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i dépiye do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw ponosi Wykonawca.

Kontrola jak@ci wykonania robét rozruchu technologicznego polegatwierdzeniu:

» wihasciwego funkcjonowania ugdzeir technologicznych zgodnie z przeznaczeniem i ptygji
parametrami,

* poprawndci funkcjonowania automatyki i sterowania oraz kewypilncgsci z urzdzeniami
peryferyjnymi i systemem wizualizacji,

* wymaganego efektu oczyszczabigekow.

Kontrola wykonania rozruchu oeltizie sé z udzialem glébwnego Projektanta technologii
oczyszczalngciekdw.

6.3 Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflaZarzdzapcy realizacg umowy kedzie mi€ zapewnion
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zdeapcego Wykonawcaduzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudwtpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensseuek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania probekeds dostarczane przez Wykonagvd
zatwierdzane przez Zadzapcego. Probki dostarczane przez Wykonawio bada wykonywanych
przez Zargdzapcego leda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaskwepy przez
Zarzzdzapcego realizagj umowy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stoSomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przezatiapcego. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bada
Wykonawca powiadomi Zagdzapcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub laala Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstaai pgmie ich wyniki do akceptacji
Zarzzdzapcego realizagj umowy.

6.5 Raporty z badaa
Wykonawca bdzie przekazywa Zarzdzapcemu kopie raportow z wynikami badaak

najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jajad Wyniki
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bada (kopie) keda przekazywane Zagdzapcemu na formularzach wedtug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Zaradzajgcego realizacj umowy

Dla celow kontroli jakeéci i zatwierdzenia Zagtizapcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbwzndédta ich wytwarzania i zapewniona mgdaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow. Zagdzapcy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego gmzWykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢
materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawiekgw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Zarzadzapcy maze pobierda probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Zagzlzapcy
realizacy umowy poleci Wykonawcy lub zleci niezatemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych bada albo oprze si wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgétno
materiatow i rob6t z dokumentacprojektovs i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyc
lub dodatkowych badiai pobierania probek poniesione zogtnzez Wykonawe

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawge Zarzdzapcy maze dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdmaj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atestywymagane przez ST, k@a partia dostarczona do
robét kedzie posiada atest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty prztome leda
posiadé atesty wydane przez producenta poparte w razizegimt wynikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagv&Zarzdzapcemu. Materiaty
posiadajce atesty, a ugglzenia wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie z88 zostanie
stwierdzona niezgodiéich wiasciwosci z ST to takie materiaty lub wdzenia zostanodrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowggzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnét za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowgdg dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy. Kady zapis w
dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalasamap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy ¢ulg czytelne, dokonane trwat
technilg, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zagdzapcego realizagj umowy.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepumea s¢ w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje dezgsobmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzedaeo jakd@ci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa

jakosci. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru robét. Winny Byudostpnione na kade zyczenie
Zarzdzapcego.

13



(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza ¢si oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptjace

dokumenty:

* pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

» protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne,

» protokoty odbioru robét,

» protokoly z narad i ustate

» korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged
zabezpieczonym. Zagituie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszellakumenty budowy dulag zawsze dogpne dla
Zarzgdzapcego i przedstawiane do wdlu nazyczenie Zamawiaego i Projektanta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 OgOIne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokntacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym prziedee rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zgtzapcego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenynidi obmiaru leda wpisane do kspi obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obewku ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane zostan
poprawione wg instrukcji Zagezagcego realizagj umowy na pimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Zarzdzapcego realizagj umowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odleglaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej. J&li ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaego inaczej, okjosci
beda wyliczone w ni jako dtugdé pomnaona przezredni przekrdj. llgci, ktére mag by¢ obmierzone
wagowo, lgdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

7.3 Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgialzaakceptowane
przez Zargdzapcego realizagj umowy. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagay bada atestujcych, to Wykonawca dulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowednly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4 Wagi i zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom

ST. Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Zaydzapcego realizagj umowy.
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7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przed ¢sziowym lub kaicowym odbiorem robdét, a ta& w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robétn@ar robét
zanikapcych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zagdzapcego realizagjumowy przy udziale Wykonawcy:
» odbidr rob6t zanikacych i ulegagcych zakryciu,
» przegcie odcinka lub axci,
» przegcie kaacowe,
* przegcie ostateczne.

8.2 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu. Odbior robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot. Odbioru robét dokonuje Zadzapcy realizagy
umowy.

Gotowas¢ danej cezsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deenizika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zagdzapcego. Odbior &dzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokyd powiadomienia o tym
fakcie Zaradzapcego realizagj umowy.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zagdzapcy na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Przejecie odcinka

Przegcia odcinka rob6t dokonujeesiak przy przejciu koacowym robot.
Przegcie odcinka polega na oceniesitdoi jakosci wykonanych cgsci robét i dotyczy:
» kazdego odcinka w odniesieniu do ktérego wazahiku do oferty ustalono osobny czas
wykonania,
» kazdej znacgcej czs$ci robot statych, ktora albo zostata wvkaona, albo zostata ztq lub jest
uzytkowana przez Zamawigjego,

» kazdej czsci robét statych, ktGr Zamawiajcy wybrat celem zagia lub wytkowania przed
ukonczeniem.

8.4 Przejecie koacowe
Kiedy cat@¢ robot zostanie zasadniczo ukaona i przejdzie zadowadap proby kacowe
przewidziane kontraktem Wykonawca zawiadamia o tylarzadzapcego realizagi umowy |
zobowhzuje sé zakaczy¢ wszystkie zalegle roboty w okresie gwarancyjnympoWaznia to
Zarzpdzapcego do wystawienigwiadectwa przejcia w odniesieniu do robot.

8.5 Dokumenty do przejcia koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruickwego robét jest protokdt odbioru
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koncowego roboét sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaa@any przygotowénastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami,

» Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Zageizapcego realizagj umowy, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zarikgch
i ulegapcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jegaeai,

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczeé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

e atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

e opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zi@drPZJ i ST,

* sprawozdanie techniczne,

» wyniki bada i pomiaréw elektrycznych,

» sprawozdanie z rozruchu technologicznego instatezyszczania,

» stanowiskowe instrukcje obstugi wszystkichadzen (DTR),

* instrukcg obstugi oczyszczaldciekow (w tym BHP),

* inne dokumenty wymagane przez Zamaggago.

Sprawozdanie technicznedzie zawiera:

» zakres i lokalizagj wykonywanych robat,
» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentpajjektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,
* uwagi dotycace warunkow realizacji robat,
» dak rozpoczcia i zaka@czenia robot.
Sprawozdanie z rozruchu technologicznegtzie zawiera:
* Opis czynnéci rozruchowych,

* wyniki analizsciekow z przebiegu rozruchu,
charakterystyka kecowych nastaw w systemie sterowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wgdgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robdét. Wszystkie zaidzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégjo. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajcych wyznaczy komisja.

8.6 Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Zadzapcego realizagi umowy swiadectwa wypetnienia gwaranciji,
Zamawiajicy dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwaraneyj

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ustalenia ogolne
Dla zakresu robét okreslonych w Specyfikaciji Technicznej

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykarawla danej pozycji
przedmiaru robot.

Cena ryczattowa pozycjicdzie uwzgédniat wykonanie robot okitonych w ST i dokumentacii
projektowej oraz wszystkie czyném, wymagania i badania skfade¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one
dla tej roboty w pkt 9 ST i w dokumentacji projekie.

Cena ryczaltowa uwzediniad bedzie take wszelkie koszty zwrzane z eksploatacjpczyszczalni
do momentu odbioru Keowego i przekazania instalacji Zamaw@gmu.
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Dla zakresu roboét - rozruch technologiczny

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykasaw

Cena ryczaltowaduzie obejmowéa koszty bezpérednie w skitad ktorych wchosalz

* robocizna bezpiednia,

* wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, kosutdransportu do miejsca
skltadowania,

* wartcs¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa teren budowy i
z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

» koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogtz

- place personelu i kierownictwa budowy, pracownik@adzoru i laboratorium,

- koszty uradzenia i eksploatacji placu budowy (w tym doprowerde energii elektrycznej
lub jej wytworzenia, wody, budowa drog dojazdowyohgz optaty za ztyte media,

— koszty dotyczace oznakowania robot,

- wydatki dotycace bhp,

— ustugi obce na rzecz budowy,

— optaty za dzierawe placow i bocznic,

- ekspertyzy dotycice wykonanych robot,

— ubezpieczenia oraz koszty zgilm przedsibiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawieraggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdayv
mogcych wyshpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Cena ryczattowa i cena #oiowo — ryczattowa zaproponowana przez Wykorgaea dag pozycg
w wycenionym przedmiarze robét jest ostatecznakluwgza maliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot oltych g pozycp kosztorysow.

9.2 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy
9.2.1 Wymagania dotyczce organizacji i zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykéna

() organizacg} i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.:

» dostarczy, zainstalow& i zdemontow& po wykorzystaniu usdzenia zabezpieczgge
(zapory swiatta ostrzegawcze, znaki itp.) zgodnie z opisematym w ST — O pkt 1.5.4),

» wykona wszystkie prace wgbne potrzebne do wykonania poszczegélnych obielktgpecza,
drogi montaowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do fumkojvania zaplecza i placu
budowy,

* upratnag¢ plac budowy po zakmzeniu kadego elementu robot i doprowaélzjo do stanu
pierwotnego po zakazeniu robdt i likwidacji placu budowy.

(2) zasilanie w energielektryczm terenu zaplecza i placu budowy.

Wykonawca bdzie mogt korzysta z zasilania oczyszczalriciekdw w Stupi po dokonaniu
stosownych ustafe

9.2.2 Podstawy platngci

W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie ofertowlykonawca zapewni, zgodnie z
wymaganiami pkt 9.2. I.(1):
» dostarczenie i zainstalowanie gtizen zabezpieczagych (zaporyswiatta ostrzegawcze, znaki
itp. ) dla terenu budowy,
» eksploatag i utrzymanie zainstalowanych wydzen zabezpieczagych, demonta
zamontowanych uszlzei tymczasowych,
* prace porzdkowe.
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W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie ofertowliykonawca zapewni, zgodnie z
wymaganiami pkt 9.2.1 (2):
» uzyskanie warunkow technicznych zasilania zapléptacu budowy,
* wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placioly,
e utrzymanie linii i uradzen zasilajcych w energi elektryczm i pomiarowych,
» demonta linii, urzadzen zasilajcych w energi elektryczm i pomiarowych po zakiczeniu
robot,
e prace porgdkowe.

9.3 Tablice informacyjne i pamigtkowe
9.3.1 Wpymagania dotyczce tablic

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobgmeny wykond, ustawé i utrzym& tablice
informacyjne na czas wykonywania robot. Tabliceoinfacyjne nie powinny znajdowasie na placu
budowy dhzej niz 6 miesecy od momentu zakazenia inwestycji. Nagpnie tablice informacyjne
powinny by zasgpione tablig pamitkows. Tablica informacyjna wg prawa budowlanego. Wykeoa
ma wykona i zamontowa tablicc pamatkows.

Stala tablica pamtkowa winna by wykonana w uzgodnieniu z Zamawjeym i umieszczona w
miejscu wskazanym przez Zamavizggo.

9.3.2 Podstawy platngci

W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni,dige z wymaganiami pkt 9.3.1.:

e dostarczenie i zainstalowanie tablic,
* utrzymanie tablic na okres prowadzenia robot,
* demonta tablic tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Specyfikacje Techniczne w ndych miejscach powotajsie na Polskie Normy (PN), przepisy
brarvowe i instrukcje. Natey je traktow& jako integralg czs¢ i nalery je rozpatrywa tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstwaly. Rozumie si iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarcig i wymaganiami. Zastosowanieedy miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie @aiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty keda wykonywane w bezpieczny sposob, dwistej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowgizujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobagwany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowdzuja w zwigzku z wykonaniem prac affych kontraktem i stosowania ich
postanowié na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym Specyfikacjach Technicznych.
Zaklada s, iz Wykonawca doglonie zaznajomit siz treicig i wymaganiami tych norm.
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