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            Zamawiający - Gmina Pacanów informuje, Ŝe w  postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sali gimnastycznej wraz 
z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich” do 
Zamawiającego wpłynęły  następujące zapytania  do treści specyfikacji istotnych  warunków 
zamówienia na które udzielono stosownych wyjaśnień:  
 
1. Występuje rozbieŜność co do ilości podestów stalowych o oznaczeniu Pd-1, występujących w 
pozycji nr 8.1 przedmiaru robót budowlanych. Według zestawienia stali profilowanej, str. 9s (K36) 
elementów Pd-1 jest l0szt, natomiast według „projektu budowlanego - Elementy wyposaŜenia 2", str. 49 
wynika, iŜ elementów Pd-1 jest 11szt + 1szt Pd-2. NaleŜy wyjaśnić rozbieŜność, oraz ewentualnie 
zweryfikować ilość stali w pozycji 8.1. 
Ad  1. Podana w przedmiarze robót ilość podestów stalowych Pd-1 jest prawidłowa. Zamieszczony  w „Projekcie 
budowlanym - Elementy wyposaŜenia 2" w rysunek jest prawidłowy lecz zawiera błędny opis naleŜy 
przyjąć 10 szt. podestów Pd-1. 
 
2. W zamieszczonych przez Zamawiającego przedmiarach robót dotyczących instalacji centralnego 
ogrzewania brak pozycji dotyczącej  dostawy i montaŜu konstrukcji punktów  stałych dla rurociągów 
stalowych obiegów grzewczych „B" oraz „C". Czy, wykonanie w/w robót wchodzi w zakres oferty? 
JeŜeli tak to naleŜy wprowadzić dodatkową pozycję w przedmiarze robót. 
Ad 2. Punkty stałe wchodzą w zakres oferty zgodnie z opisem w Projekcie technicznym (PT) .                        
W przedmiarze robót instalacyjnych naleŜy dopisać do rozdział „Uzupełnienie” pozycję obejmującą 
punkty stałe. 
 
3. Prosimy o przekazanie schematów węzłów podłączeniowych przy nagrzewnicach  central 
wentylacyjnych. Przekazany przedmiar nie obejmuje: 

- podłączenia nagrzewnic - połączenia rozłączne, 
- montaŜu armatury odcinającej i spustowej oraz odpowietrzników, 
- armatury regulacyjnej (zawory 3-drogowe z siłownikami), 
- ewentualnych pomp obiegowych, 
- elementów pomiarowych (termometry , manometry). 

Ad 3. Schematy podłączeń przewodów grzewczych przy nagrzewnicach central wentylacyjnych są 
wyjaśnione w Projekcie Technicznym (PT) wentylacji oraz DTR urządzeń i dostarczane są przez 
Producenta central. Zakres dostawy jest ściśle określony w PT wentylacji  i obejmuje elementy  w ww.  
zapytaniu. 
 
4. Proszę o informację, czy w kosztorysie instalacji c.o. w pozycji 85 (układy blokowych systemów 
elektrycznej regulacji ciągłej, zawór strefowy dwudrogowytyp V4043 z gwintem wewnętrznym i 
siłownikiem) naleŜy zwiększyć ilość zaworów zgodnie z dokumentacją do 4 szt. czy pozostawić 1 szt. 
wg. przedmiaru ?   
Ad 4. NaleŜy przyjąć 4 szt. zaworów V 4043 wraz z siłownikami zamiast 1 szt. Jednocześnie naleŜy 
skorygować błędnie podaną liczbę zaworów zawartą  w odpowiedzi na pytanie nr 36 z dnia 
12.02.2009r. 
 
 



5. W pozycji 8.7 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast błędnie 
podanych 192,10m, powinno być zgodnie z PT 198,07m. NaleŜy zmienić ilość w w/w pozycji 
przedmiaru robót. 
Ad 5. W pozycji 8.7 przedmiaru robót budowlanych ”Dach –konstrukcja i pokrycie (sala i adaptacja 
komunikacji”  zamiast ilości 192,10  m naleŜy przyjąć ilość 198,07 m. 
 
6. W pozycji 8.13 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast 
błędnie podanych 192,50m, powinno być zgodnie z PT 198,07m. NaleŜy zmienić ilość w  w/w pozycji 
przedmiaru robót. 
Ad 6. W pozycji 8.13 przedmiaru robót budowlanych ”Dach –konstrukcja i pokrycie (sala i adaptacja 
komunikacji”  zamiast ilości 192,50  m naleŜy przyjąć ilość 198,07 m. 
 
7. W pozycji 10.4 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast 
błędnie podanych 239,96 m2; powinno być zgodnie z PT 319,91m2. NaleŜy zmienić ilość w w/w 
pozycji przedmiaru robót. 
Ad 7. W pozycji 10.4 przedmiaru robót budowlanych ”Tynki malowania i okładziny wewnętrzne”  
zamiast ilości 293,96  m2  naleŜy przyjąć ilość 319,91 m2. 
 
8.W  zamieszczonym   przez   Zamawiającego  przedmiarze   robót budowlanych  brak  pozycji 
dotyczącej dostawy i montaŜu urządzenia VIMEC do przewozu osób niepełnosprawnych po schodach. 
Czy w/w wchodzi w zakres oferty? JeŜeli tak, naleŜy dodać pozycję w przedmiarze robót, oraz podać 
specyfikację urządzenia. 
Ad 8. Dostawa i montaŜ urządzenia VIMEC T-09 do przewozu osób niepełnosprawnych wchodzi w 
zakres oferty i została ujęta w przedmiarze robót - wyposaŜenie sportowe.  
Vimec T-09 to transporter schodowy gąsienicowy, słuŜący do pokonywania schodów o torze prostym, 
nie wymaga utrzymywania równowagi na schodach przez osobę prowadzącą. Parametry: nośność – 
130 kg, maksymalne nachylenie schodów 35 stopni, prędkość jazdy 5m/min, waga 53kg. 
 
9. W zamieszczonym przez Zamawiającego przedmiarze zagospodarowania terenu w pozycji 6.1 nie 
uwzględniono dostawy i montaŜu bramy do ogrodzenia oczyszczalni ścieków. Czy w/w wchodzi w 
zakres oferty? JeŜeli tak, naleŜy uzupełnić opis w/w pozycji. 
Ad  9. Dostawa i montaŜ  bramki  do ogrodzenia oczyszczalni ścieków wchodzi w zakres oferty – 
naleŜy uzupełnić przedmiar o dostawę i montaŜ bramki wejściowej. Rysunek zamienny (nr 4) 
dotyczący  tej części ogrodzenia zamieszczony jest w  „Projekcie budowlanym - Elementy wyposaŜenia 
2" str.20 ( Projekt ogrodzeń – detale/rys. uzupełniający). Dodatkowo naleŜy równieŜ  uwzględnić 
w przedmiarze zagospodarowania terenu dostawę i montaŜ analogicznej  bramki dla  ogrodzenia 
boiska wielofunkcyjnego.  
 
10. Z pozycji 9.1, 9.2, 9.3. wynika, iŜ powierzchni zazielenianych jest 1472m2 (powierzchnia 
projektowanej zieleni), natomiast według opisu PT powierzchnia biologicznie czynna wynosi 
5217,6m2. NaleŜy jednoznacznie określić jaka jest powierzchnia terenów zazielenianych, którą naleŜy 
przyjąć do wyceny? 
Ad 10. Do wyceny naleŜy przyjąć powierzchnię  1472m2 zgodnie z przedmiarem zagospodarowania 
terenu. Zaznaczamy, iŜ  Wykonawca  w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do 
uzupełnienia nawierzchni trawiastej   na całym terenie kompleksu szkolnego. 
 
11. W przedmiarze robót poz. 69 i 74 podano do wyceny otulinę Thermaflex FRZ gr. 38 mm na 
rurociągi DN 40 i DN 20. W asortymencie firmy Termaflex maksymalna dostępna grubość otuliny 
FRZ wynosi 30 mm. Ponadto w poz. 66 do wyceny podano otulinę FRZ o gr. 30 mm a w poz. 67 i 68 
otuliny FRZ gr. 25 mm. Natomiast w opisie technicznym napisano, Ŝe przewody będą izolowane 
otuliną z pianki PE gr. 13-20 mm.  W związku z powyŜszym proszę o jednoznaczne określenie jakiej 
grubości otulinę naleŜy przyjąć? 
Ad 11. W przedmiarze robót poz. 69 i 74 naleŜy przyjąć otulinę o gr. 30 mm. W pozycjach w poz. 66, 
67 i 68 naleŜy przyjąć grubość otuliny zgodnie z przedmiarem robót. W opisie technicznym załoŜono i 
przyjęto minimalne parametry  jakie winna spełniać otulina. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do 



wykonania otulin zgodnie sztuką budowlaną i odpowiednimi normami.  
 
12. W opisie  technicznym pkt.  8  napisano,  Ŝe  ze względu  na kolizje  z  projektowana  salą 
gimnastyczną konieczne jest przełoŜenie 2 odcinków rurociągów kanalizacyjnych tłocznych (o 
długości 60 m i 78 m) odprowadzających ścieki sanitarne z istniejących pompowni oraz wymiana 
istniejących studzienek kanalizacyjnych betonowych odprowadzających ścieki ze szkoły do 
pompowni na studzienki PCV fi 315 mm systemu Wavin. W związku z tym, Ŝe w przedmiarach robót 
nie ujęto w/w zakresu robót proszę o dopisanie odpowiednich pozycji przedmiarowych. 
Ad 12. W przedmiarze robót instalacyjnych w rozdziale  „Uzupełnienie” naleŜy dodać pozycję 
dotyczącą przełoŜenia kolidujących odcinków rurociągów kanalizacyjnych tłocznych – jako podstawę 
wyceny przyjmując kalkulację indywidualną.  
 
13. W poz. 5 przedmiaru Kotłownia olejowa podano do wyceny l kpl. komina systemu MKD DN 
180/240, natomiast z opisu wynika Ŝe zaprojektowano 2 kominy jednociągowe DN 180. Proszę o 
skorygowanie w/w pozycji przedmiarowej. 
Ad 13. Część komina ze stali nierdzewnej została ujęta w poz. 5 kosztorysu kotłowni olejowej 1kpl., 
szczegółowo została rozpisana w  poz.5 „Kotłownia olejowa” zamieszczonego kosztorysu ślepego. 
 
14. W poz. 1.5 kosztorysu ślepego – zagospodarowanie terenu, jako podstawa pozycji podana jest 
publikacja I.W.N.B orgbud, która w sposób uproszczony przedstawia wykonanie budynku 
gospodarczego. W związku z treścią SIWZ, Ŝe Wykonawca ma określić cenę na podstawie kalkulacji 
szczegółowej i na podstawie przedmiaru robót oraz tym, iŜ kosztorys ofertowy ma zastosowanie do 
ewentualnej zmiany zakresu rzeczowego umowy oraz jako podstawa wyceny robót zamiennych i 
dodatkowych, prosimy o opisanie poz. 1.5 KNR. 
15.W zamieszczonych przez Zamawiającego materiałach do przetargu mowa jest o konieczności 
przeniesienia budynku „Caritas". Jednocześnie zamawiający nie   wskazuje precyzyjnie technologii 
wykonania tego przeniesienia. Czy Zamawiający   miał na myśli rozbiórkę istniejącego budynku i jego 
wybudowanie w nowo projektowanym miejscu? JeŜeli tak, naleŜy zamieścić przedmiar robót, z   
zaznaczeniem, które materiały z rozbiórki Zamawiający przewiduje do wykorzystania w nowym 
budynku 
 
Ad 14 i 15. Zamawiający wymaga przeniesienia budynku „Caritas” zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Jako przeniesienie naleŜy rozumieć rozbiórkę istniejącego budynku i jego wybudowanie 
w nowo projektowanym miejscu jako identycznego z istniejącym. Wycenę tej części zadania naleŜy 
dokonać w oparciu o analizę  indywidualną, uwzględniającą  rzeczywisty stan budynku 
przeznaczonego do przeniesienia. Analiza taka winna być  poprzedzoną wizją lokalną w terenie. 
Rozbiórkę naleŜy przeprowadzić w taki sposób aby moŜliwe było powtórne  wykorzystanie jak 
największej ilości materiałów i elementów z przenoszonego obiektu. Jednocześnie informujemy, Ŝe 
budynek „Caritas” znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym z uwagi na to, iŜ został on 
wybudowany kilka lat temu.  
 
16. Jak wyŜej lecz dla pozycji 8.1 kosztorysu ślepego – zagospodarowanie terenu. 
Ad 16. Budowę  śmietnika 2- kontenerowego z cegły silikatowej naleŜy wycenić metodą kalkulacji 
indywidualnej na podstawie danych z PT. 
 
17. Informujemy, iŜ konstrukcja dachu nad projektowanym obiektem jest  zaprojektowana     
naszym zdaniem nieekonomicznie, tzn. ilość stali kształtowej jest zbyt wysoka, jak na budynek o 
takim stopniu skomplikowania konstrukcji i rozpiętościach. Na podstawie zrealizowanych obiektów o 
podobnym charakterze, cięŜar konstrukcji kształtuje się na poziomie od 20 do 35kg/m2 połaci 
dachu, natomiast na projektowanym obiekcie, cięŜar ten jest na poziomie 57pkg/m2  (122 938 
kg/2138,76 m2), Powoduje to drastyczne  zwiększenie wartości obiektu, przez co Zamawiający naraŜony 
jest na poniesienie nieuzasadnionych kosztów jego wykonania. Czy Zamawiający dopuszcza 
uwzględnienie w ofercie cenowej kosztu konstrukcji stalowej dachu uwzględniającej zmianę 
rozwiązania konstrukcyjnego dachu, tzn. jego przeprojektowanie wraz z wszystkimi uzgodnieniami na 



koszt Wykonawcy (projekt wykonawczy, zmiana pozwolenia na budowę). 
Ad 17. We wzorcu umowy – zał. Nr 6  do SIWZ zamawiający przewidział  moŜliwość wykonania robót 
zamiennych. Warunki  wykonania robót zamiennych określone zostały w §7. Ewentualny wniosek o 
wykonanie robót zamiennych we wskazanym zakresie i przy przedstawionym  uzasadnieniu   zostanie  
uwzględniony w trakcie realizacji umowy. Do wyceny ofertowej naleŜy przyjąć rozwiązania zawarte w 
PT.  
 
18. Z opisu pozycji numer 5, przedmiaru robót dotyczących kotłowni olejowej 
wynika jednoznacznie, iŜ dotyczy ona wykonania kominów w systemie 
rur MKD, izolowanych DN180/240, natomiast kominy spalinowe ujęte są 
w przedmiarach robót branŜy budowlanej w pozycji 5.19 jako murowane 
z pustaków SCHIEDEL. Czy w pozycji 5 przedmiaru robót dotyczących 
kotłowni olejowej naleŜy wycenić czopuchy z rur stalowych izolowanych? 
19. W zamieszczonych przez Zamawiającego materiałach brak informacji 
dotyczących długości czopuchów. NaleŜy uzupełnić informację podając 
łączną długość czopuchów dla kotłów olejowych. 
Ad  18 i 19. Patrz odpowiedź  pytanie Nr 13. 
 
20. Wykonawca zwraca uwagę na niekorzystny układ warstw w pokryciach dachowych. Przy tak 
dobranym układzie warstw, tzn. warstwa ocieplenia termicznego ułoŜona pod linią pasa dolnego 
dźwigarów kratowych, powoduje, iŜ kratownice stalowe znajdują się w strefie nie ocieplonej 
przestrzeni pod pokryciem. Stawarza to zagroŜenie wykraplania się wody na powierzchni dźwigarów i  
jej spływanie  w  kierunku  sufitów   podwieszanych, co moŜe spowodować zbieranie się wody na 
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, a w dalszej kolejności zawilgocenie izolacji termicznej, przez 
co pogorszą się jej parametry izolacyjne, oraz zamakanie sufitów podwieszanych co spowoduje ich 
zniszczenie i związane z tym konsekwencje. NaleŜy potwierdzić, iŜ projektowane rozwiązanie jest 
sprawdzone na zrealizowanych obiektach. JeŜeli tak nie jest, naleŜy zaproponować inne rozwiązanie, 
np. z zastosowaniem jako pokrycia płyty warstwowej i pocienieniem izolacji termicznej na suficie 
podwieszanym. 
Ad 20. Patrz odpowiedź na pytanie Nr 17. 
 
21. W zamieszczonych przez Zamawiającego materiałach brak informacji dotyczącej wykonania 
tynków ścian wewnątrz budynku przeznaczonego  do przeniesienia. Czy ich wykonanie wchodzi w 
zakres oferty? JeŜeli tak, naleŜy podać rodzaj i kategorie tynków wewnętrznych. 
22. W zamieszczonych przez Zamawiającego materiałach brak informacji dotyczącej malowania Ścian 
wewnątrz budynku przeznaczonego do przeniesienia. Czy  malowanie ścian wewnętrznych w budynku 
przeznaczonym do przeniesienia wchodzi w zakres oferty? JeŜeli tak, naleŜy podać rodzaj, kolor farby 
oraz krotność malowania (jednokrotne, dwukrotne, z gruntowaniem, bez gruntowania. 
Ad 21 i 22. Patrz odpowiedź na pytanie Nr 14 i 15. 
 
23. W zamieszczonych  przez Zamawiającego materiałach brak informacji dotyczącej sposobu 
zabezpieczenia paneli ogrodzeniowych boiska wielofunkcyjnego i oczyszczalni ścieków. NaleŜy 
uzupełnić informację i podać czy panele na w/w ogrodzenie mają być ocynkowane (tak jak w 
przypadku  ogrodzenia   posesji),   czy   teŜ   ocynkowane   i  powlekane   PE.   W  przypadku 
ocynkowania i powlekania PE naleŜy podać kolor powłoki PE. 
Ad 23. NaleŜy zastosować panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane PE w kolorze RAL 7030 
mat. 
 
24. Czy płyty Ŝelbetowe z demontaŜu będą naleŜeć do Inwestora czy Wykonawcy robót. 
Ad 24. Płyty Ŝelbetowe z demontaŜu są własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany 
po  demontaŜu do ich  złoŜenia we wskazany przez Zamawiającego miejscu. 
 



 
25.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę środka wodoszczelnego do betonu „PENETRON ADMIX” 
na środek wodoszczelny innego producenta? 
Ad 25. Projektant nie zakłada zmiany środka wodoszczelnego do betonu i potwierdza zastosowanie 
środka „PENETRON ADMIX” jako sprawdzonego i bezpiecznego środka wodoszczelnego.    JednakŜe 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zastosowania środka wodoszczelnego innych producentów lecz o 
parametrach technicznych i jakość nie gorszych niŜ środka  przyjętego w dokumentacji technicznej po 
uprzedniej akceptacji przez Projektanta. 
 
26. W  zamieszczonym  przez  Zamawiającego  przedmiarze   robót  budowlanych   brak  pozycji 
dotyczących dostawy i montaŜu wyposaŜenia sportowego. Czy w/w wchodzi w zakres oferty? JeŜeli 
tak, naleŜy uzupełnić przedmiar robót. 
27. W przedmiarze robót dotyczącym wyposaŜenia sportowego nie ujęto następujących elementów o 
których mowa w punkcie 4.4 opisu technicznego do architektury: 

- piłkochwyt o wymiarach 16x6m - 2szt, 
- unihokej - l zestaw, 
- wózek na piłki – 1 szt, 
- stojak na piłki - 2szt, 
- skrzynia gimnastyczna - 1szt, 
- kozioł gimnastyczny - 1szt, 
- równowaŜnia gimnastyczna - 1szt, 
- ławko wieszaki - nie podano ilości i wymiarów. 

Czy dostawa i montaŜ w/w wyposaŜenia wchodzi w zakres oferty? JeŜeli tak, naleŜy dodać pozycje 
w przedmiarze robót. 

28.Występuje rozbieŜność co do ilości ławeczek gimnastycznych. Według punktu 4.4. podpunkt „l" 
opisu technicznego architektury ławeczek ma być  l0szt, natomiast w pozycjach 59 i 60 przedmiaru 
robót    dotyczących wyposaŜenia sportowego, ławeczek jest 6szt. (2+4). NaleŜy wyjaśnić rozbieŜność 
podając jednoznacznie ile ławeczek naleŜy przyjąć do wyceny. 
29.Występuje rozbieŜność co do ilości mat treningowych. Według „projektu budowlanego -Elementy 
wyposaŜenia 2"   jest ich łącznie 20szt (l0szt. w siłowni i l0szt. w Sali gimnastyki korekcyjnej), 
natomiast w pozycji 36 przedmiaru robót dotyczących wyposaŜenia sportowego ujęto jedynie l0szt. 
NaleŜy jednoznacznie określić ile mat treningowych naleŜy przyjąć do wyceny. 
30.W zamieszczonych przez Zamawiającego materiałach brak szczegółowej specyfikacji zestawu do 
ćwiczeń „ATLAS ULTRADE", który naleŜy wycenić w pozycji numer 52 przedmiaru robót 
dotyczącym wyposaŜenia sportowego. Brak specyfikacji uniemoŜliwia wycenę tego elementu. NaleŜy 
uzupełnić brakujące informacje. 
31.W przedmiarze robót dotyczącym wyposaŜenia sportowego brak pozycji dotyczącej dostawy szafy 
na  drobny sprzęt sportowy o której  mowa w punkcie 4.4  opisu technicznego  do architektury. Czy 
dostawa w/w wchodzi w zakres oferty? JeŜeli tak naleŜy uzupełnić przedmiar robót. 
32.W przedmiarze robót dotyczącym wyposaŜenia sportowego brak pozycji dotyczącej dostawy i 
montaŜu wyposaŜenia dla dwóch boisk treningowych do siatkówki o których mowa w punkcie 4.4 
opisu technicznego do architektury. Czy dostawa w/w wyposaŜenia wchodzi w zakres oferty? JeŜeli 
tak naleŜy uzupełnić przedmiar robót oraz podać jakie elementy mają wchodzić skład wyposaŜenia dla 
tych boisk. 
33.Występuje rozbieŜność co do ilości szafek meblowych. W przedmiarze robót dotyczącym 
wyposaŜenia    sportowego    wy stępuj ą   jedynie    2szt.    szafek       meblowych,    natomiast   z 
zamieszczonego „projektu budowlanego - Elementy wyposaŜenia 2", punkt 1.5 - „wyposaŜenie pokoju 
trenera" wynika, iŜ szafek meblowych jest w sumie 6szt. NaleŜy wyjaśnić rozbieŜność podając ile 
szafek naleŜy przyjąć do wyceny. 
34.W przedmiarze robót dotyczącym wyposaŜenia sportowego brak pozycji dotyczącej dostawy fotela 
obrotowego „Duck Alu MD" do pokoju trenera o którym mowa w punkcie 1.5 „projektu budowlanego 
- Elementy wyposaŜenia 2". Czy dostawa w/w wchodzi w zakres oferty? JeŜeli tak naleŜy uzupełnić 
przedmiar robót. 
35.W przedmiarze robót dotyczącym wyposaŜenia sportowego brak pozycji dotyczącej dostawy 
krzesła „Orion LUX" w ilości 3szt. (1szt. - sala do gier stołowych, 1szt. - siłownia, 1szt. - sala 



gimnastyki korekcyjnej) o których mowa w punktach 1.6, 1.7, 1.8 „projektu budowlanego -Elementy 
wyposaŜenia 2". Czy dostawa w/w krzeseł wchodzi w zakres oferty? JeŜeli tak naleŜy uzupełnić 
przedmiar robót. 
36. Występuje rozbieŜność co do ilości biurek 800x800x740 o oznaczeniu AL01. W przedmiarze 
robót    dotyczącym    wyposaŜenia    sportowego    występują    jedynie    2szt,    natomiast    z 
zamieszczonego „projektu budowlanego - Elementy wyposaŜenia 2", punkty 1.5 do 1.8 wynika, iŜ 
biurek tych jest w sumie 4szt. NaleŜy wyjaśnić rozbieŜność podając ile biurek AL01 naleŜy przyjąć do 
wyceny. 
Ad Od 26 do 36. Zamawiający modyfikuje zestawienie wyposaŜenia, które naleŜy przyjąć jako wiąŜące 
do wyceny zamiast dotychczasowego opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego 
„Przedmiaru Robót – wyposaŜenie sportowe”.  Aktualne zestawienie wyposaŜenia zamieszczono na 
stronie internetowej Zamawiającego pn. „WyposaŜenie sportowe i sprzęt - poprawione”. 
 
37. W przedmiarze zagospodarowania terenu w dziale nr 3 „Drogi i parkingi z kostki betonowej”, nie 
ujęto membrany TEFON HP, która jest uwzględniona w przekroju P-6. Czy zamawiający rezygnuje z 
tej membrany, czy naleŜy ją uwzględnić w ofercie. 
Ad 37. W przedmiarze robót zagospodarowanie terenu  w  dziale 3 „Drogi i parkingi z kostki 
betonowej” naleŜy dodać pozycję dotyczącą połoŜenia membrany TEFOND  HP. 
 
 
Zamawiający informuje, iŜ  ujęte w powyŜszych wyjaśnieniach modyfikacje są wiąŜące dla 
Wykonawców i stanowią integralną część siwz. Zamawiający nie przewiduje przedłuŜenia termin 
składania ofert i wadiów.  
 
 
                                                                                                               Z powaŜaniem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


