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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Instalacje elektryczne
1 Demontaze
1 Demontaz istniejgcych instalacji na obiekcie kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Zabezpieczenie istniejgcego kabla o$wietleniowego rurami dwudzielnymi A58 |m
d.1/0705-01 PS
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3 Podniesienie zawieszenia istniejgcego przytacza telekomunikacyjnego na ist-  |kpl.
d.1|wycena indy- |niejacych stupach
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zewnetrzne linie kablowe
4|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. I m3
d.2|0701-02
147.62 m3 147.620
RAZEM 147.620
5/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.2|0702-02
110.71 m3 110.710
RAZEM 110.710
6/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.2|0706-01 Krotnos¢ = 2
461.3 m 461.300
RAZEM 461.300
7/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury DVK 50 m
d.2|0705-01
261 m 261.000
RAZEM 261.000
8/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury DVR 50 m
d.2|0705-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
9|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury DVK160 m
d.2|0705-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury DVK110 m
d.2|0705-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
11/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-|{m
d.2|0707-01 Z0 3x1,5mm
138 m 138.000
RAZEM 138.000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-|m
d.2|0707-01 20 3x2,5mm
152 m 152.000
RAZEM 152.000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY |m
d.2|0707-01 4x2,5mm
409 m 409.000
RAZEM 409.000
14|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-|m
d.2|0707-01 20 5x4mm
124 m 124.000
RAZEM 124.000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-{m
d.2|0707-01 20 5x10mm
259 m 259.000
RAZEM 259.000
16|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-|m
d.2|0707-04 20 5x16mm
58 m 58.000
RAZEM 58.000
17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie- kable YKY- |m
d.2|0707-04 20 5x35mm
54 m 54.000
RAZEM 54.000
18/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-|m
d.2|0707-05 20 5x70mm
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44 m 44.000
RAZEM 44.000
19|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY |m
d.2|0707-04 1x150mm
400 m 400.000
RAZEM 400.000
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.2|0707-01 SLY- 6 x1,0mm
65 m 65.000
RAZEM 65.000
21/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.2|0707-01 SLY-7 x1,0mm
80 m 80.000
RAZEM 80.000
22|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.2|0707-01 SLY-8x1,0 mm
29 m 29.000
RAZEM 29.000
23|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie -kable YVK- |m
d.2|0707-01 SLY-10x1,0 mm
44 m 44.000
RAZEM 44.000
24|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.2|0707-01 SLY-12x1,0mm
65 m 65.000
RAZEM 65.000
25|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.2|0707-01 SLY-16x1,0 mm
29 m 29.000
RAZEM 29.000
26|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.2|0707-01 SLY-3x1,5 mm
80 m 80.000
RAZEM 80.000
27|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.2|0707-01 SLY-5x1,5mm
646 m 646.000
RAZEM 646.000
28|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.2|0707-01 SLYekw-4x1,5 mm
318 m 318.000
RAZEM 318.000
29|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable NY- |m
d.2|0707-01 CY 4x4/4 mm
75 m 75.000
RAZEM 75.000
30|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable m
d.2|0707-01 2x2x1 MOD BUS RTU
174 m 174.000
RAZEM 174.000
31/KNR 5-10 Montaz przepustow rurowych w stropach i $cianach z cegty o Srednicy do 2 prze-
d.2|0313-11 cegty z mechanicznym przebijaniem otwordw - rura o $rednicy zewnetrznej do |pust.
80 mm - rury DVK 50
16.000 prze- 16.000
pust.
RAZEM 16.000
32|KNR 5-10 Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z cegty o $rednicy do 2 prze-
d.2|0313-12 cegly z mechanicznym przebijaniem otworéw - rura o $rednicy zewnetrznej do |pust.
150 mm - rury DVK160
8.000 prze- 8.000
pust.
RAZEM 8.000
33|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na |[szt.
d.2|0726-04 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - koncéwki kablowe
120
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
34|/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na |szt.
d.2|0726-03 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - koncéwki kablowe
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
35|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.2|0726-09 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10.000 szt. 10.000
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RAZEM 10.000
36|KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 zyt) szt.
d.2|0727-04
64.000 szt. 64.000
RAZEM 64.000
37|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2(1302-04
31.000 odc. 31.000
RAZEM 31.000
38|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2(1302-03
17.000 odc. 17.000
RAZEM 17.000
39|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.2(1302-07
34.000 odc. 34.000
RAZEM 34.000
3 Rozdzielnia gildowna RGNN , agregat pradotwdrczy , bateria kondensatorow
40 Montaz i podigczenie rozdzielni RGNN ( dostawa i koszt rozdzielni w technolo- |kpl.
d.3|wycena indy- |gii )
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 5 Montaz przycisku gtéwnego wytgcznika pragdu - PWGP szt.
d.3/0406-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42 Montaz kompletnego agregatu pradotworczego HE- P110-3 w obudowie CALG |kpl.
d.3|wycena indy- [+ szafa SZR z przetgcznikiem ATyS 250 A oraz uktadem obejsciowym " by-
widualna pass" z samostartem w momencie zaniku napigcia i powigzanie go z uktadem
SZR pomiegdzy siecig energetyczng a generatorem
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43 Wykonanie uziemienia agregatu kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 5 Montaz baterii kondensatorow BKD 40kVAr ( dostawa i koszt baterii w techno- |szt.
d.3/0405-10 logii )
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Montaz klimatyzatora 2,5 kW szt.
d.3|0406-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 Wyposazenie pomieszczenia rozdzielni w podstawowy sprzet BHP kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 240 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.3(1203-07 ki lub bolce
14.000 szt.zyt 14.000
RAZEM 14.000
48|/KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 240 mm2 - szt.
d.3[1204-05 koncowki kablowe 120
14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000
49/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3(1301-01
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
50|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napigcia do 5 p6l  |szt
d.3(1301-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51/KNP 18 Symulowane proby dziatania uktadu SZR kpl.
d.3(1343-01.03
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNP 18 Pomiar baterii kondensatora 3-fazowego, do 100 kVAr szt
d.3/1317-01.01
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1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNP 18 Pomiar agregatu pradotwdrczego szt
d.3(1325-01.02
analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Pompownia $ciekéw OB.1
54| KNNR 5 Montaz i podtgczenie szafy SP1 szt.
d.4|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Montaz wytgcznikéw ptywakowych szt.
d.4|0406-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNNR 5 Uktadanie rur HFBS 25 m
d.4/0103-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
57|KNNR 5 Podtaczanie pomp zatapialnych $ciekow M1.1, M1.2, M1.3 szt.
d.4(1205-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58|/KNNR 5 Podtgczanie wytgcznikdéw ptywakowych szt.
d.4(1205-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 7-08 Zarobienie i podtgczenie pod zaciski kabli fabrycznych sterowniczych konc.
d.4|0512-01
24 konc. 24.000
RAZEM 24.000
60 Wykonanie uziemien konstrukcji metalowych kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob.
d.4(1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4(1301-01
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
63|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4(1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
64| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.4(1304-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 Budynek technologiczny OB2
65/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - rozdzielnia R1 szt.
d.5|0404-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNNR 5 Montaz rozdzielni konserwatorskich typu LUBLIN szt.
d.5|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik |szt.
d.5(1101-02 CSN150
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
68|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik |szt.
d.5(1101-02 RCSN200
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
69|KNNR 5 Montaz przegrody wewnetrznej COT 50 m
d.5(1105-07
analogia
6 m 6.000
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RAZEM 6.000
70|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw - korytka |m
d.5(1105-08 CF54/150
26 m 26.000
RAZEM 26.000
7 Inne podstawowe materiaty do montazu koryt siatkowych kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton - ru- {m
d.5/0103-05 ry winidurowe HFIR 20
60.000 m 60.000
RAZEM 60.000
73|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton - ru- {m
d.5/0103-06 ry winidurowe HFIR 25
46.000 m 46.000
RAZEM 46.000
74/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.5/0101-02 - HFBS 25
9 m 9.000
RAZEM 9.000
75|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.5/0716-01 nych zasilanie rozdzielni R1 - przewody YLYZo 5x6mm
28.000 m 28.000
RAZEM 28.000
76|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.5|0716-01 nych zasilanie rozdzielni LUBLIN - przewody YLYZo 5x4mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
77|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.5/0301-02 do kotkoéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
78|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednbiegunowe szt.
d.5(0307-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane -|szt.
d.5|0304-04 typu D9120Z 1P65
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
80|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.5/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody YLYZo 3x2,5
28 m 28.000
RAZEM 28.000
82|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.5/0203-01 przewody YLYzo 3x2,5
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
83|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody YLYZo 3x1,5
60.000 m 60.000
RAZEM 60.000
84|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.5/0203-01 przewody YLYzo 3x1,5
24 m 24.000
RAZEM 24.000
85|KNNR 5 Montaz linek nosnych m
d.5/1106-04
28 m 28.000
RAZEM 28.000
86|KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo-  |kpl.
d.5/0511-06 wie z tworzyw sztucznych 2x40 W - oprawa klasy 991 HYDRO 2x36W
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
87|KNNR 5 Oprawy swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo-  |kpl.
d.5/0511-06 wie z tworzyw sztucznych 2x40 W - oprawa klasy 991 HYDRO 2x36W AW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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88|KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo- | kpl.
d.5/0511-06 wie z tworzyw sztucznych 2x40 W - oprawa VEGA LED 17W
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - zasilanie promiennikéw EIR i
grzejnikow konwekcyjnych- przewody YLYZzo 3x2,5mm2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
90|KNNR 5 Montaz promiennikéw ciepta EIR - 1500 W szt.
d.5/0406-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania zasilanie wentylatora - prze-
wody YLYZo 5x1,5mm2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
92|KNNR 5 Montaz wentylatoréw kanatowych szt.
d.5|0406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 5 Montaz kasety sterowniczej SP22K3/06-1 do wentylatora szt.
d.5/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94| KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - zasilanie centrali systemu
detekcji gazéw - przewody YLYZo 3x1,5mm
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
95|KNR AL-01 |Montaz i uruchomienie systemu detekcji gazéw - MD2.Z kpl.
d.5/0101-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNNR 5 Montaz czujnikdw temperatury NTC szt.
d.5/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 5 Przewody uziemiajgce do korytek - przewody LgYzo 25mm m
d.5|0602-02
15.000 m 15.000
RAZEM 15.000
98|KNNR 5 Montaz przepustéw szczelnych - rury HFBS 25 szt.
d.5/0114-08
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
99 Uszczelnienie przepustéw masg ognioodporng - CP 615 kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNNR 5 Montaz obejm uziemiajgcych na rurach szt.
d.5/0613-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
101|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.5/0602-02 kach - bednarka ocynkowana Zn 25x4
34 m 34.000
RAZEM 34.000
102|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.51301-02
11.000 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
103|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5(1301-01
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
104|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.5[1304-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5/1304-02
-8-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 Reaktor biologiczny OB 3
106 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szafa pomp osadu SPMR1, SPMR2 ( |szt.
d.6|0404-01 szafy w dostawie AKPIA )
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szafa mieszadet zatapialnych - SMR1 , |szt.
d.6(0404-01 SMR2 , SMR3 ( szafy w dostawie AKPIA )
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
108/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szafa sondy tlenowej - STL1, STL2 (  |szt.
d.6(0404-01 szafy w dostawie AKPIA )
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik |szt.
d.61101-02 CSN100
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
110|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik |szt.
d.61101-02 pod korytka KBK05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
111|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworow - korytka |m
d.6(1105-07 CF54/50
39 m 39.000
RAZEM 39.000
112|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do goto- wych otworéw - korytka |m
d.6(1105-07 CF54/100
20 m 20.000
RAZEM 20.000
113|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworow - korytka |m
d.6(1105-08 KBKO5
6 m 6.000
RAZEM 6.000
114 Inne podstawowe materiaty do montazu koryt siatkowych kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach {m
d.6/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - przewody YLY 3x1,5
16.000 m 16.000
RAZEM 16.000
116|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w list- m
d.6]0212-02 wach i kanatach elektroinstalacyjnych - przewody YKYzo 3x2,5
38.000 m 38.000
RAZEM 38.000
117|KNNR 5 Rury AROT 50 m
d.6/0103-04
2.000 m 2.000
RAZEM 2.000
118/KNNR 5 Rury AROT 160 m
d.6/0103-04
analogia
6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
119|KNNR 5 Montaz stupkéw oswietleniowych pod przyciski szt.
d.6(1103-11
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNNR 5 Montaz stupkéw o$wietleniowych pod oprawy szt.
d.6(1103-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
121|KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych - oprawa BERLIN 11W kpl.
d.6|0504-04
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
122|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.6|0304-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
123|KNR 7-08 Zarobienie i podtgczenie pod zaciski kabli fabrycznych sterowniczych konc.
d.6/0512-02




PRZEDMIAR
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36 konc. 36.000
RAZEM 36.000
124|KNNR 5 Przewody uziemiajgce w budynkach mocowane na wspornikach - GRIFEQUIP |m
d.6|0602-02
22.000 m 22.000
RAZEM 22.000
125 Wykonanie uziemien pionowych i podej$¢ do urzadzen kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
126/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6(1301-01
15.000 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
127|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6(1301-02
8.000 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
128 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6(1304-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6(1304-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7 Budynek stacji dmuchaw OB.6
130|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnia RD1 ( rozdzielnia w dosta- |szt.
d.7|0404-02 wie AKPIA )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNNR 5 Montaz rozdzielni konserwatorskich typu LUBLIN szt.
d.7|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik |szt.
d.7(1101-02 CSN150
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
133|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik |szt.
d.7(1101-02 RCSN200
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
134|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.7(1101-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
135|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw - korytka |m
d.7(1105-07 CF54/100
4 m 4.000
RAZEM 4.000
136|/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.7(1105-08
8 m 8.000
RAZEM 8.000
137|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach {m
d.7/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
84 m 84.000
RAZEM 84.000
138|/KNNR 5 Oprawy swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo-  |kpl.
d.7/0511-06 wie z tworzyw sztucznych 2x40 W - oprawa klasy 991 HYDRO 2x36W
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
139|KNNR 5 Montaz opraw zewnetrznych - oprawa PUNTO - POWER LED 37W kpl.
d.7|0504-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
140|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane -|szt.
d.7|0304-04 puszki D9040Z P65
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
141/KNNR 5 Montaz tacznika SK40 szt.
d.7|0406-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
142|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.7/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno
18 m 18.000
RAZEM 18.000
143|KNNR 5 Montaz tacznikéw serwisowych £S1 , £S2 , £S3 szt.
d.7|0406-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
144|KNR 7-08 Zarobienie i podtgczenie pod zaciski kabli fabrycznych sterowniczych konc.
d.7|0512-02
42 konc. 42.000
RAZEM 42.000
145 Wykonanie uziemien pionowych i podejs¢ do urzadzen kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7(1301-01
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
147|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7(1301-02
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
148|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc.
d.7(1302-06
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
149|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.7(1304-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8 Stanowisko zlewne sciekéw dowozonych OB 7
150|KNNR 5 Montaz szafy SM2 ( szafa w dostawie AKPIA ) szt.
d.8|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 7-08 Zarobienie i podtgczenie pod zaciski kabli fabrycznych sterowniczych konc.
d.8|0512-02
42 konc. 42.000
RAZEM 42.000
152 Wykonanie uziemien kpl.
d.8|wycena indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.8(1203-10 lub bolce
10.000 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
154|KNNR 5 Montaz kofncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 4 mm2 szt.
d.8(1204-01
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
155|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.8(1203-01 ki lub bolce
20.000 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
156|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgce;j szt.
d.8(1304-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
157|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.8(1301-01
2.000 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
158|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.8(1301-02
5.000 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
159|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.8(1302-05
2.000 odc. 2.000
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RAZEM 2.000
9 Zbiornik retencyjny OB.9
160|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szafa SM1 ( szafa w dostawie AKPiA ) |[szt.
d.9|0404-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm - HFBS25 m
d.9/0103-06
5.000 m 5.000
RAZEM 5.000
162|KNNR 5 Przepusty szczelne - rury HFBS 25 szt.
d.9|0114-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.9/0203-01 przewody YvKSLY5x1,0
5 m 5.000
RAZEM 5.000
164|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 wciggane do rur - m
d.9/0203-01 YKSLYekw-Nr 2x1mm2
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
165|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.9(1203-08 lub bolce
10.000 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
166 Wykonanie uziemien kpl.
d.9|wycena indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.9(1301-02
2.000 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
168/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.9(1301-01
3.000 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
169|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt.
d.9(1304-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Zbiornik osadu OB 10
170|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnia RD2 ( rozdzielnia w dosta- |szt.
d.10{0404-02 wie AKPIA )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szafa SPM1 ( szafa w dostawie AKPIA )|szt.
d.10{0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.10{1101-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
173|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania - wspornik |szt.
d.10{1101-04 pod korytka KBK05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
174|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworow - korytka |m
d.10{1105-08 CF54/200
7 m 7.000
RAZEM 7.000
175/KNNR 5 Korytka o szerokos$ci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw - korytka |m
d.10{1105-08 KBK 05
2 m 2.000
RAZEM 2.000
176|KNR 7-08 Obroébka koncéw kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddw kabelkowych i kom-  |koAc.
d.10/0512-02 pensacyjnych o ilosci zyt do 24
48 konc. 48.000
RAZEM 48.000
177 Wykonanie uziemien kpl.
d.10|wycena indy-
widualna
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1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
178|/KNNR 5 Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10{1203-11 lub bolce
5.000 szt.zyt 5.000
RAZEM 5.000
179|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10{1203-08 lub bolce
10.000 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
180|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.10{1304-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc.
d.10{1302-06
1.000 odc. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.10{1301-02
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1 Budynek odwadniania OB11
183|KNNR 5 Montaz rozdzielni ROH szt.
d.11]0404-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNNR 5 Montaz rozdzielni konserwatorskich typu LUBLIN szt.
d.11]0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNNR 5 Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.11{1203-11 lub bolce
15.000 szt.zyt 15.000
RAZEM 15.000
186|KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.11]1204-02
15.000 szt. 15.000
RAZEM 15.000
187|KNNR 5 Uktadanie rur HFBS 25 m
d.11]/0103-02
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
188/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wsporniki |szt.
d.11{1101-02 R55
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
189|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton - ru- {m
d.11/0103-05 ry HFIR 20
28 m 28.000
RAZEM 28.000
190|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.11/0103-06
18 m 18.000
RAZEM 18.000
191|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik |szt.
d.11{1101-02 CSN200
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
192|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik |szt.
d.11{1101-02 RCSN200
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
193|KNNR 5 Montaz korytek kablowych KBK 05 m
d.11/1105-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
194 KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw - korytka |m
d.11/1105-07 CF54/200
28 m 28.000
RAZEM 28.000
195|KNNR 5 Montaz linek nosnych (przewieszek) pojedynczych o $r.do 8 mm przy rozpie- |m
d.11/1106-01 tosci przesta do 20 m
27 m 27.000
RAZEM 27.000
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196 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach {m
d.11{0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YLYZzo 3x2,5
92.000 m 92.000
RAZEM 92.000
197|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.11/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YLYZo 3x1,5
114 m 114.000
RAZEM 114.000
198 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane w list- m
d.11{0212-02 wach i kanatach elektroinstalacyjnych - przewody YLYZo 5x2,5mm2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
199|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w listwach i|m
d.11/0212-03 kanatach elektroinstalacyjnych - przewody YLYZo 5 x 4 mm2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
200(KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane -|szt.
d.11]0304-04 odgatezniki D9041 IP65
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
201|KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.11]0307-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNNR 5 Oprawy $wietlébwkowe o masie do 15 kg mocowane na lince nosnej - oprawa |kpl.
d.11]0513-01 NEPTUN LED 58W
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
203|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa PUNTO - POWER LED 37W kpl.
d.11]0504-02
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
204 |KNNR 5 Montaz tacznika SK32 szt.
d.11]0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205|KNNR 5 Montaz promiennikéw ciepta EIR - 2000 W szt.
d.11]0406-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
206 KNNR 5 Montaz zestawu ( wytgcznik + gniazdo 16A 3L+N+PE ) szt.
d.11/0312-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNNR 5 Montaz podgrzewacza wody 2,0 kW szt.
d.11]0406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208 |KNNR 5 Montaz wentylatora osiowego 1W/400V szt.
d.11]0406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNNR 5 Montaz wentylatora kanatowego 2W/400V szt.
d.11]0406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210/KNNR 5 Montaz przetgcznika obrotéw wentylatora kanatowego szt.
d.11]0406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNNR 5 Montaz sitownika bramy szt.
d.11]0406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNNR 5 Montaz czujnikéw temperatury NTC szt.
d.11]0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNNR 5 Montaz Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej GSW szt.
d.11]0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.11{0601-01 nikach obsadzanych
32 m 32.000
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RAZEM 32.000
215|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych uni- szt.
d.11|0618-01 wersalnych krzyzowych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
216|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie m
d.11/0103-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
217|KNNR 5 Drut o przekroju 8 mm2 wciggany do rur m
d.11/0201-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
218|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.11{0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
219|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.11{0603-03 wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2)
38 m 38.000
RAZEM 38.000
220 Wykonanie uziemien konstrukcji metalowych kpl.
d.11|wycena indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR 7-08 Zarobienie i podtgczenie pod zaciski kabli fabrycznych zasilajgcych konc.
d.11]0512-01
62.000 konc. 62.000
RAZEM 62.000
222|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.11]{1203-01 ki lub bolce
30.000 szt.zyt 30.000
RAZEM 30.000
223|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.11]1304-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
224 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.11]1304-02
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
225|KNR 7-08 Zarobienie i podtgczenie pod zaciski kabli fabrycznych sterowniczych konc.
d.11]0512-02
12.000 konc. 12.000
RAZEM 12.000
226KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc.
d.11]1302-06
3.000 odc. 3.000
RAZEM 3.000
227|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.11{1301-01
8.000 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
228|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.11{1301-02
9.000 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
229|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.11/1304-05
28.000 szt. 28.000
RAZEM 28.000
12 Wiata gromadzenia osadu OB12
230(KNNR 5 Montaz rozdzielni RW szt.
d.12]0404-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNNR 5 Zasilanie rozdzielni RW - przewdd YKYZzo 5 x 10mm2 m
d.12/0212-04
33.000 m 33.000
RAZEM 33.000
232|KNNR 5 Montaz rozdzielni konserwatorskich typu LUBLIN szt.
d.12|0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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233|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik |szt.
d.12{1101-02 CSN100
18.000 szt. 18.000
RAZEM 18.000
234|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworow - korytka |m
d.12/1105-07 CF54/50
18.000 m 18.000
RAZEM 18.000
235|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton - ru- {m
d.12/0103-05 ry winidurowe HFIR 25
30.000 m 30.000
RAZEM 30.000
236|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.12/0301-03
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
237|KNNR 5 Montaz linek nosnych (przewieszek) podwdjnych o $r.do 8 mm przy rozpietosci|m
d.12{1106-03 przesta do 20 m
22 m 22.000
RAZEM 22.000
238|KNNR 5 Montaz przycisku oswietlenia ST22K szt.
d.12/0307-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
239|KNNR 5 Rury A160 m
d.12/0113-03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
240|KNNR 5 Oprawy swietlowkowe - oprawa klasy 991 HYDRO 1x36W kpl.
d.12/0511-05
8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
241|KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe - oprawa PUNTO - POWER LED 37W kpl.
d.12/0511-05
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
242|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.12|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody YLYZo 3x1,5mm2
82.000 m 82.000
RAZEM 82.000
243|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.12|0203-01 przewody YLYZzo 3x1,5mm2
44.000 m 44.000
RAZEM 44.000
244|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane -|szt.
d.12|0304-04 odgatezniki bryzgoszczelne typu D9040Z IP65
14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000
245|KNNR 5 Wykonanie uziomu fundamentowego - bednarka ocynkowana Zn 25x4 m
d.12/0602-04
68.000 m 68.000
RAZEM 68.000
246|KNNR 5 Ztagcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.12|0612-06 potagczenie pret-ptaskownik
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
247|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.12{1203-11 lub bolce
5.000 szt.zyt 5.000
RAZEM 5.000
248|KNNR 5 Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.12/1203-08 lub bolce
15.000 szt.zyt 15.000
RAZEM 15.000
249|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.12{1301-01
3.000 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
250|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.12{1301-02
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
251|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.12]1304-01
12 szt. 12.000
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RAZEM 12.000
13 Dokumentacja powykonawcza
252 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.13|wycena indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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